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1 Antecedentes del proyecto 
 
El alumbrado exterior incluye a toda instalación de iluminación de titularidad pública o 
privada cuyo flujo luminoso se proyecta sobre un espacio abierto (carretera, calle, parque, 
ornamental, etc.) de uso público. Estas instalaciones totalizan unos 7.965.000 puntos de luz 
que, con una potencia media de 165 W y cerca de 4.100 horas de utilización anual, representa 
un consumo de electricidad de 5.370 GWh/año para el conjunto de España 
La promulgación del Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior (RD 1890/2008), junto con la irrupción de la tecnología LED y la admisión de la 
contratación de empresas de servicios energéticos por las administraciones públicas, son hitos 
surgidos en estos últimos años que cambiaran previsiblemente las instalaciones que hoy 
conocemos. 
Todo ello ha llevado al IDAE a proponer un programa de adecuación del alumbrado de los 
municipios españoles. Este programa, de forma indirecta, permitirá crear las condiciones para 
impulsar esta nueva actividad, muy relevante para la modernización del sector, hacia el resto 
de ayuntamientos españoles, impulsando un desarrollo sostenible. 
      “IDAE-Ciudad sostenible-Alumbrado Exterior” 
  





2 Objeto del Proyecto 
 
El objetivo de este proyecto es la remodelación del alumbrado público del municipio Sos 
del Rey Católico, mediante el uso de tecnología LED. 
La necesidad de esta renovación es debida al mal estado en el que se encuentran las 
luminarias, ya que supone una mala imagen para un pueblo que vive del turismo, y que 
debería mostrar unas instalaciones en buen estado. Luego en el proyecto primara más lo 
estético, al estar dirigido a un casco histórico y a su atractivo. 
Los objetivos principalmente serán permitir una fácil orientación, fiabilidad visual y 
máxima seguridad sobre todo al peatón, ya que la mayoría de las vías a iluminar son 
peatonales con escaso tráfico rodado, así como realzar los edificios de interés. 
Al utilizar luminarias LED se conseguirá un ahorro energético considerable, así como 
disminución de CO2, de contaminación lumínica, la completa eliminación del uso de mercurio y 
un reciclaje del 100% de sus componentes. Aunque supone una inversión inicial mayor, se verá 
compensada con gastos menores de consumo de electricidad, mantenimiento y conservación 
así como a la contribución de la eficiencia energética. 
  





3 Justificaciones de la realización del proyecto 
 
En una visita al municipio, la encargada de guiar al turista por todos los rincones del 
pueblo, mencionó el mal estado en el que se encontraba el alumbrado del municipio. 
Chocando por tanto, con la labor que tenían sus gentes, de cuidar todos los recuerdos de 
épocas pasadas, para fomentar el atractivo turístico.  
Ya no era solo la mala iluminación, también primaba la  escasa limpieza de las luminarias, 
las averías, la falta de reposición de las que estaban en mal estado, así como la considerable 
contaminación lumínica de las lámparas de VSAP. 
Algunos vecinos se quejaban de no poder abrir bien las puertas de las casas, por la 
errónea disposición de algunas luminarias o la escasa limpieza que supone una deficienciaen 
cuanto a rendimiento. Además de contar que la población residente, son de edad mayor, y el 
suelo es pedregoso, necesitando esa iluminación mínima de seguridad. 
Estás fueron suficientes causas, para decidir llevar a cabo está remodelación y poder 
buscar una solución para el municipio de Sos del Rey Católico. 
A continuación se adjuntan varias imágenes tomadas, que justifican la necesidad de 
mejorar el alumbrado público. 
 
Ilustración 2. Luminaria dañada Ilustración 1. Falta de mantenimiento de las luminarias 






En la ilustración 5, se puede observar 
un proyector LED que se encargaba de 
iluminar la entrada a la iglesia, junto con 
una luminaria de VSAP, en el municipio de 
SOS. 
Demostrando que su capacidad de 
iluminación es mejor que el de la luminaria 
de VSAP. Ya que casi un 65 % del flujo 
emitido se dirige a la zona a iluminar frente a 
un 20 % de las luminarias de V.S.A.P 
También se observa que la dispersión de 
flujo en las de VSAP es mayor, iluminando 
zonas que no interesan, detrás de la 
luminaria y emitiendo casi un 40 %  de flujo 
al hemisferio superior (contaminación 
lumínica). Sin embargo las lámparas Led 
emiten menos de 1 % de flujo hemisférico 
superior, contribuyendo a la eficiencia 
energética. 
La luz blanca del LED, diferenciada de la 
anaranjada del VSAP, no empeora el sentido  
estético de la iluminación. 
  
Ilustración 3. Contaminación lumínica 
Ilustración 4. Luminaria con vegetación debido  a 
la escasa limpieza 
Ilustración 5.Solución LED frente a V.S.A.P 





4 Descripción de la zona a iluminar 
 
Las instalaciones de alumbrado público exterior objeto de este proyecto se sitúan en Sos 
del Rey Católico  un municipio español de la comarca de las Cinco Villas, al noroeste de 
la provincia de Zaragoza, comunidad autónoma de Aragón. 
 
El municipio cuenta con 6 tipos de vías: 
 
 TIPO1. Vía peatonal. 
 TIPO2. Vía con escaso tráfico rodado, estacionamientos y aceras a ambos lados. 
 TIPO3. Vía peatonal especial (mayor ancho). 
 TIPO4. Vía con escaso tráfico rodado sin aceras. 
 TIPO5. Vía con escaso tráfico rodado y acera a un lado. 
 TIPO6. Travesía de la comarca donde la velocidad permitida es de 50 km/h y puede 
tener zonas de aparcamientos.  
 
 TIPO 6.I Vial con doble acera 
 TIPO 6.2 Vial con una sola acera. 
 
El afluente tanto de peatones como de vehículos es bajo. Es posible encontrar vías 
peatonales con acceso a casas en vehículo,  hasta llegar a un punto donde se estrecha y es 
necesario retroceder. 
 
También se iluminarán las diferentes plazas que hay en el municipio. 
 
A continuación se adjunta la tabla 1 y la tabla 2 con las plazas y las anchuras de las calles, 
obtenidas de un promedio del  ancho máximo y mínimo, y a que tipo pertenecen. 
 
La calle viento, cuenta con anchuras que difieren las unas de las otras con valores muy 
alejados. Se estudiarán los distintos tramos en el anexo I. Cálculos luminotécnicos, con los 
cálculos justificativos de los niveles de iluminación. 
  
 
Tabla 1. Superficie de las plazas del municipio 
PLAZAS Superficie
Plaza Azucena 694,82 m2
Campo del toro 1087,26 m2
Plaza del reloj 2186,56 m2
patio de la iglesia de San Esteban 297,89 m2
Parador jardines 502,05 m2
Parador plaza 94,61 m2
Plaza Aragón 3174,00 m2
Plaza de la Tauna 289,47 m2
Plaza de la hispanidad 231,23 m2
Plaza en la calle parra 524,15 m2
Plaza de la lonja 419,34 m2
Plaza de la villa 202,19 m2
Plaza de la Sarten 66,66 m2










Ancho total(m) Acera 1 Calzada Estacionamiento Acera 2
C /Levante 2,6 m - - - -
 Bocacalles de Gil de Jaz 2,6 m - - - -
 C/ Cuidado 2,69 m - - - -
 C/ Mentidero parte I 2,93 m - - - -
C/ Laberinto parte I 2,6 m - - - -
C/ Coliseo 3,66 m - - - -
C/ Salsipuedes 2,4 m - - - -
C/ de la Luna 2,91 m - - - -
C/ Mentidero parte II 2,93 m - - - -
C/ Martillo 2,44 m - - - -
 C/ Gato 4 m - - - -
 C/ Laberinto parte II 5 m - - - -
 C/ Larraldía 2,6 m - - - -
 C/ Pino 3,25 m - - - -
C/ Suspiros 3,11 m - - - -
C/ Gil de Jaz 4 m - - - -
C/ Madrigal de las altas torres 3,1 m - - - -
C/ Muro 2,76 m - - - -
C/ Doña Manuela Pérez de Biel 3,14 m - - - -
C/ Ramón  y Cajal 3,7 m - - - -
 C/Mudo 3,43 m - - - -
C/ Azucena 3,11 m - - - -
C/ Clavel 4,21 m - - - -
 C/ Meca 3,58 m - - - -
C/ Fernando el Católico 3,4 m - - - -
 C/ Juan II de Aragón 3,85 m - - - -
C/ Juana Enríquez 3,97 m - - - -
C/ Padre Mariano Jauregui 4,47 m - - - -
C/Salud 4 m - - - -
C/ Ejército Español 3,98 m - - - -
C/ Reloj 2,62 m - - - -
C/ Vía Hispanidad 11 m 1 m 6,5 m 2,5 m 1 m
C/ Sor Saturnina Tobar 11 m 1 m 6,5 m 2,5 m 1 m
C/ Pintor Goya 8 m 1 m 3,5 m 2,5 m 1 m
C/ Damas 11 m - - - -
C/ Viento - - - - -
 C/Emilio Alfaro 7,5 m - - - -
C/ Letra C 11 m - - - -
C/ Arquitecto Sainz de Vicuña 4 m - 4 m - -
C/ Desengaño 6,34 m - 6,34 m - -
C/ Parra 5 m - 2,44 m - -
TIPO 5  C/ Letra A 6 m 1 m 5 m - -
Avenida Zaragoza
Parte 1 11 m 2 m 7 m - 2 m
Parte 2 9 m 2 m 7 m - -


























5 Normativa y Bibliografía 
 
5.1 Normativa vigente 
 
La redacción y cálculo del presente Proyecto, así como su posterior ejecución deberán 
cumplir los respectivos reglamentos y normativas en vigor de los distintos 
Organismos competentes en el tema. 
 
 R.D. 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de Eficiencia Energética en 
instalaciones de alumbrado exterior e Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 
a EA-07. 
 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias. Aprobado por Real Decreto 842/02 de 2 de Agosto (B.O.E. 18-
Septiembre-2.002). 
 
 Especificaciones Particulares sobre instalaciones eléctricas de baja tensión de ERZ-
Endesa.  
 






 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (modificada por 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales). 
 
 Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado  
exterior, así como la legislación que ésta propone. 
 
 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 




 Normas técnicas municipales para instalaciones de Alumbrado Público del 
Ayuntamiento de   Zaragoza. 
 
 Estudio de Seguridad y Salud específico, según normativa vigente. 
 
 Guías técnicas complementarias del reglamento electrotécnico de baja tensión 
 
 Propuesta de modelo de ordenanza municipal del alumbrado exterior para la mejora 
de la eficiencia energética. 






 Recomendaciones expedidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en 
colaboración con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía IDAE, y el 




 Información sobre las horas solares: 
 
El tiempo | © Tutiempo Network, S.L www.tutiempo.net/Calendario-Sos-del-Rey-
Catolico-E50726.html- (22/03/2015) 
 
 Catálogos y tarifas: 
 
- 2002-2015 Voltimum www.voltimum.es- (6/03/2015-20/04/2015) 
 
 Se ha consultado el pdf: Catalogo General  LEGRAND © LEGRAND 
2014/11.P17 www.voltimum.es/e-catalogue/brand/legrand 
 
 Se ha consultado el pdf:  Cables y accesorias para baja tensión 2014-




- Telergón, S.A.U www.telergon.es (6/03/2015-20/04/2015).Se han 
consultado los pdfs:  
 
 Interruptores seccionadores 
 TARIFA 2015 
 
- GRUPO COVAMA 2015covama.es (6/03/2015-20/04/2015).Se han 
consultado: 
 
 LEGRAND-Tarifa 2015 
 TARIFA DE PRECIOS CABLES Enero 2015 
 
- 2013 by Arelsa www.arelsa.com(6/03/2015-20/04/2015).Se ha consultado: 
 
 SERIE AMI 
http://media.wix.com/ugd/dc88ee_d0ea9754f08b7a236b1c062853
710d72.pdf 
 SISTEMA CITIGIS Estabilizador-reductor ARESTAT-A 
http://media.wix.com/ugd/dc88ee_c53a219fb45745450821f3540ea










- Industrias Mora Y Rincón, S.L. industriasmora.com/general (15/03/2015-
20/04/2015)- industriasmora.com/150-micras-diametro-14-mm 
 
- REVIwww.grupo-revi.com (17/03/2015-20/04/2015).Se ha consultado el 
pdf: TARIFA GENERAL TUBOS 2013 
 








- CUADROS ALUMBRADO PÚBLICO AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Año 2004 
10/02/04  
 
- CYPE Ingenieros, S.A. www.cype.es (26/03/2015) 
Base de datos Arquímedes, versión estudiantesedu.cype.es/arquimedes/ 
 
- GRUPO INTERCOM Precios España, Enero 2015 
www.construmatica.com/bedec .(1/04/2015) Se ha consultado la base de   
datos 
- Endesa S.A. 2014 www.endesaonline.com(20/03/2015) 
 
- Philips N.V., 2014www.lighting.philips.es. (25/11/2014).Se han consultado: 
 
 TARIFA ALUMBRADO PROFESIONAL 2013 
 TARIFA ALUMBRADO PROFESIONAL- Actualización Enero 2015 
 11 2009/ ES – HPB430 LED pdf 
 JARAGEAU 400 GEN 2- 
http://download.p4c.philips.com/l4bt/4/425358/jargeau_400_gen2_l
ed_425358_ffs_aen.pdf 




- INDALwww.indal-lighting.com (10/02/2015). Se han obtenido las 
características de columnas y brazos: 






 CATÁLOGO DE ILUMINACIÓN TÉCNICA 2010/2012 
 
 Web consultadas: 
- Teoría: 
 
 Curso de iluminación (22/11/2014):grlum.dpe.upc.edu/manual/ 
 Interruptores automáticos(2/12/2014): 
desenchufados.net/pequeno-interruptor-automatico-pia/ 




 Tecnología LED (1/03/2015)iluminacionledya.com/beneficios-led.html 
 Manuel Jesús Hermoso Orzáez, José Ramón de Andrés Díaz- Análisis 
y resultados de regular lámparas led con estabilizadores-reductores 




 Gobierno de España. Ministerio de industria, energía y turismo. 





- Proyectos tipo: 
 
 Javier Ibañez- Proyecto de ampliación de alumbrado  público en 
Atarazanasgrao de Valencia Mayo 2007 (5/12/2014) 
 
 Juan María Vaquero Sánchez-PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL 
ALUMBRADO PÚBLICODEL MUNICIPIO DE SANTA DE TORMES 
(Salamanca)Abril 2013 (5/12/2014) 
 
 David Bardaji-PFC Alumbrado Público Sector Cuellar 2012 
5.4 Programas  
 DIALux: Se han justificado los cálculos luminotécnicos. 
 AutoCAD: Realización de planos. 
 Microsoft Excel 
 Microsoft Word 
 Adobe Acrobat 





6 Características de las instalaciones proyectadas 
 
6.1 Niveles y factores de uniformidad de iluminancia, luminancia, 
uniformidad, deslumbramientos, FHSi (%), K, (L/E), y 
certificados. 
 
 Para el TIPO1 - TIPO3: 
Según la ITC-EA-02 para espacios peatonales y calles peatonales  clasificación E1 Se 
obtiene un P6 de forma subjetiva, con los pesos específicosClase de alumbrado S4, debido al 
tránsito bajo de peatones, que en la mayoría de los casos es asociada a las propiedades 
adyacentes. Para S4: 
 Em =5 lux 
 Emin = 1 lux 
 Uniformidad media  Um= Emin/Em=0.2 
Según la ITC-EA-03 la zona es E3; áreas de brillo o luminosidad media luego el límite del 
flujo  hemisférico superior instalado tiene que ser: 
 FHSi (%) ≤15% 
Alternativamente y de acuerdo con la publicación CIE nº115, se puede utilizar la expresión 
de deslumbramiento perturbador (TI) para controlar el deslumbramiento en áreas peatonales 
y de tráfico lento, recomendando los siguientes valores máximos. Para P6 el incremento de 
umbral máximo: 
 TI (%)=35. 
Para los níveles de iluminación se pueden hacer equivalencias con otros clases de alumbrado. 
Si se evalua el deslumbramiento para cuando el destino sea el movimiento y seguridad de 
peatones: 
 GR max=55 
Las limitaciones de la luz intrusa o molesta, se llevan a cabo con el objetivo de minimizar 
los efectos sobre los ciudadanos, los valores máximos son según la ICT-EA-03, tabla 3, para 
zonas urbanas residenciales son: 
 Ev=10 lux 
 I=10000 cd 
 Lm=10 cd/m2 
 Lmax=60 cd/ m2 
  





 Para el TIPO2 - TIPO4 - TIPO5: 
 
 Vial 
Según la ITC-EA-02 zonas con velocidad limitada  clasificación D4 Clase de alumbrado 
S4, debido al escaso número de vehículos que transita la vía así como de peatones. Para S4:  
 Em = 5 lux 
  Emin = 1 lux 
 Um= Emin/Em=0.2 
Según la ITC-EA-03 la zona es E3; áreas de brillo o luminosidad media luego el límite del 
flujo  hemisférico superior instalado: 
 FHSi (%)≤ 15% 
Alternativamente y de acuerdo con la publicación CIE nº115, se puede utilizar la expresión 
de deslumbramiento perturbador (TI) para controlar el deslumbramiento en áreas peatonales 
y de tráfico lento, recomendando los siguientes valores máximos. Para S4P6 el incremento 
de umbral máximo: 
 TI (%)=35. 
Para los níveles de iluminación se pueden hacer equivalencias con otros clases de 
alumbrado. 
Si se evalua el deslumbramiento para cuando el destino sea el movimiento y seguridad de 
tráfico lento : 
 GRmax=50 
Las limitaciones de la luz intrusa o molesta, se llevan a cabo con el objetivo de minimizar 
los efectos sobre los ciudadanos, los valores máximos son según la ICT-EA-03, tabla 3, para 
zonas urbanas residenciales: 
 Ev=10 lux 
 I=10000 cd 
 Lm=10 cd/m2 
 Lmax=60 cd/ m2 
 
 Para el TIPO 2 -TIPO5: 
 
 Acera y estacionamiento (TIPO 5) 
Se recomienda que cumpla los requisitos para calificación de vía E1 y clase de alumbrado 
S4. 





 Para el TIPO 6: 
 
 Víal 
Según la ITC-EA-02 a una velocidad 50 Km/h es tipo de vía de moderada velocidad 
clasificada como B, al ser una carretera local en área rural la situación del proyecto es B2, con 
una intensidad de tráfico IMD <7000 la clase de alumbrado es Me4b. Para Me4b: 
 La luminancia media Lm=0.75 cd/m2  
 La uniformidad global Uo=0.4 
 La uniformidad longitudinal Ul=0.5, 
 El intremento umbral TI (%)=15 (valor max)  
 La relación entorno SR=0.5. 
Según la ITC-EA-03 la zona es E3; áreas de brillo o luminosidad media luego el límite del 
flujo  hemisférico superior instalado: 
 FHSi (%)≤ 15% 
Si se evalua el deslumbramiento para cuando el fin sea el movimiento y seguridad de 




Se recomienda que cumpla los mismos requisitos que el TIPO1 y TIPO 3. 
 
 
Tabla 3. Clasificación de la vía y clase de alumbrado para las diferentes tipologías 
  
Clasificación de la vía Clase de alumbrado
E1 S4





TIPO 5 acera E1 S4
calzada D4 S4














El tipo de lámpara elegida dentro de todas las posibles ha sido de tipo LED, a continuación 
en las tablas 4,5 y 6 se comparará las ventajas y desventajas del rango de posibles lámparas 
que se podrían haber adaptado a este proyecto.  
Se pueden observar las ventajas de la lámpara LED. Tiene un amplio rango de 
temperatura de color, siendo necesaria para el alumbrado de un casco histórico baja, 
obteniendo así una tonalidad blanca más cálida. El IRC es alto, resaltando  bien los diferentes 
colores de alrededor y  cumpliendo el factor estético. No es de las lámparas que mayor 
rendimiento  dé, pero juega con un amplio rango de potencias mejorando así la eficiencia 
energética, requisito importante en este proyecto. Las lámparas LED son regulables mediante 
equipos, el encendido es instantáneo y se pueden instalar en cualquier ámbito. 
Uno de los inconvenientes es el alto coste, siendo menos  negativo al tener una vida 
elevada. 
 Deberán cumplir con una eficacia luminosa mayor que 65 lm/W, en la tabla 4 se puede 
observar que es correcto. 
 
Tabla 4.Propiedades de los distintos tipos de lámparas 
 
 
Tabla 5.Propiedades de los distintos tipos de lámparas 
T(ºC) IRC P (W) φ(lm/W) η(%)
Lámpara incandescente normal 2.400 - 2.900 100 15-500 110-8400 8   18
Lámpara incandescente halógena 3.100 - 3.200 100 5 a 2000 60 a 4400 22 a 30
Fluorescentes 2.700-7.200 52 - 95 11 a 80 220 a 7000 80
Vapor de mercurio alta presión 4.000 - 5.000 40 - 60 50 a 2000 2000 a 5800 60
Vapor de mercurio halogenuros metálicos 4.000 - 6.000 70 - 90 20 a 2000 3300-3200 70 -90
Vapor de sodio baja presión 1.800 1 18- 180 1800- 32000 180
Vapor de sodio alta presión 1.900 - 2.200 25 - 70 50-10000 3500-130000 100
LED( bajo consumo) 2700-5300 90 variable 10 a 80
Lámpara de inducción 3000-4000 80 80
Lámpara de xenón 5000-7500 95 200000 25 a 45
Tubo de neón 8 a 18
equipo auxiliar coste vida util genera calor regulación encendido
Lámpara incandescente normal NO bajo baja SI FÁCIL INSTÁNANEO
Lámpara incandescente halógena transformador baja SI FÁCIL INSTÁNANEO
Fluorescentes SI elevada con equipo 1 o 2 s
Vapor de mercurio alta presión SI media-elevada con equipo 300 a 600
Vapor de mercurio halogenuros metálicos SI alto media-elevada no se puede 300 a 600
Vapor de sodio baja presión SI media-elevada con equipo 301 a 600
Vapor de sodio alta presión SI media-elevada con equipo 301 a 600
LED( bajo consumo) SI alto media-elevada con equipo INSTÁNANEO
Lámpara de inducción SI alto elevada no se puede INSTÁNANEO
Lámpara de xenón SI alto media-elevada
Tubo de neón elevada





   
 
 




De entre todas las posibilidades se ha optado por la marca Phillips ya que esta empresa 
propone soluciones de alumbrado LED que combinan funcionalidad e inspiración para nuestro 
casco histórico, cumpliendo además las necesidades de eficiencia energética, sostenibilidad y 
reducción de costes 
Las luminarias elegidas se adecúan a la norma UNE-EN-60598-2-3 y cumplen con las 
características lumínicas expuestas en el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones 
de Alumbrado Exterior (Tabla 1 ITC-EA-04). 
1. Luminaria residencial en la que prima una estética antigua: 
Jargeau 400 gen2 LED 
 
Uno de los beneficios de esta luminaria es que sirve tanto para zonas históricas, 
carreteras, parques, plazas, calles urbanas y estacionamientos. Cumpliendo así todos 
los tipos de vías de la zona a iluminar. 
         El motor LED tiene una elevada vida, y ofrece una solución de iluminación 




 Eficacia de 72-100 lm/W 
 Material es de fundición de aluminio, no corrosivo 
 Cubierta: vidrio endurecido 
 Reflector: de aluminio anodizado 
  Junta: espuma EPDM 
  Apertura: sin herramientas mediante dos tornillos cuarto de vuelta, y una vez 
abierta hay un rápido acceso a la lámpara y al equipo de control, también 
facilitando la sustitución de la unidad óptica y por tanto su mantenimiento. 
Aplicaciones
Lámpara incandescente normal uso doméstico
Lámpara incandescente halógena seguridad / monumentos
Fluorescentes iluminación doméstica o industrial
Vapor de mercurio alta presión Es recomendable no usarlas
Vapor de mercurio halogenuros metálicos fachadas, monumentos, centros deportivos
Vapor de sodio baja presión alumbrado exterior, rendimiento cromático bajo
Vapor de sodio alta presión alumbrado vial
LED( bajo consumo) cualquier ámbito
Lámpara de inducción bajo nivel de iluminación y larga vida
Lámpara de xenón iluminancia elevada. Conjuntos arquitectónicos, señalización marítima
Tubo de neón baja luminancia, no para interiores, rótulos, publicidad
Ilustración 6. 
Luminaria Jargeau 





 Montaje superior: de latón roscado de 1″G o 3/4″G  
 IP 66 ; IK 10 
 
 




 Carcasa: fundición de aluminio 
 Componentes internos: polipropileno reforzado con vidrio 
 Montaje post-top: Ø  76 mm (76P)  
 IK 08 IP66 
 Vida 70000 h 
 
 Se colocarán estas luminarias en la zona industrial de la travesía del pueblo. Se ha elegido 




 BGP641  de marca Philips o similar de potencias de 13.1, 18.7, 26 y 28W. 
 
Vía con tráfico: 
 
 BGP641  de marca Philips o similar de potencias de 26, 28 y 87 W. 
 BGP830 de marca Philips o similar de potencia de 79 W. 
 
 La familia de luminarias jargeau brinda un amplio abanico de posibilidades: con cristales 
de policarbonato o de vidrio, transparentes u opacos, o la opción de que estén suspendidas, en 
brazos o columnas con la ornamenta abierta o cerrada. El color de temperatura de esta familia 
de luminarias está entre 3000-4000 K, cumpliendo con la estética antigua del pueblo y un IRC 
de 70-80. El cliente es el que decidirá entre las diferentes opciones. 
 
 
Tabla 7. Características y número de luminarias 
  
Luminaria Potencia
Flujo           
lumínico 




Jargeau 400 gen2 1 BGP641 PCO 18xGRN29/830 28,00 W 2849 lm 101,75 lm/W 85
2  BGP641 PCO 12xECO25/830 26,00 W 2500 lm 96,15 lm/W 142
3 BGP641 PCO 12xGRN22/740 18,70 W 2199 lm 117,59 lm/W 50
4 BGP641 FG 12xGRN17/740 13,10 W 1650 lm 125,95 lm/W 12
5 BGP641 PCC 40xECO92/740 87,00 W 9200 lm 105,75 lm/W 90
Citysoul LED mini 6  BGP431 T15 1xECO85-2S/740 79,00 W 8497 lm 107,56 lm/W 15
Lámpara
Ilustración 7. 
Luminaria City Soul 







Los soportes elegidos, se ajustarán a la normativa vigente. Al ser de acero deberán 
cumplir el RD  2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89. Dado que tienen unas alturas que no 
sobrepasan los 20 m, es aplicable también la norma UNE-EN 40-5:2003. 
6.2.3.1 PALOMILLA TIPO VILLA 
 
El brazo elegido tiene una imagen atractiva y vistosa, buscando 
ese objetivo estético.  
  Características: 
 
 Fabricado en fundición de hierro 
 Conducto interior para alojamiento del cable de 
alimentación. 
 Acabado: Imprimación antioxidante y pintura poliuretano 
 Fijación a luminaria: Manguito roscado y tuerca  3/4″G. 
 Referencia: 71858000 
 
6.2.3.2 COLUMNA AVARAY 3050 
 
Se pretende que las columnas también cumplan con la estética buscada. El pueblo tenía 
muchos escudos en las puertas de las casas, como se puede apreciar en las siguientes 
fotografías: 
 
Ilustración 9. Escudos de las puertas de las casas del municipio 
 
Siguiendo esa línea, la columna que se ha elegido es  la Avaray, como se puede observar 
tiene un escudo en la base. Este tipo de columna solo se colocará en las plazas para cumplir el 
Ilustración 8. Brazo villa 







 Está realizado en fundición GL 
 Pulido al chorro de arena y metalizado 
 Acabado en polvo poliéster termo lacado. 
 Altura : 3050 mm 
 Puerta (anchura superior/inferior x altura): 100/147 x 260 mm 
 Cuadrado inscrito: 80 x 100 mm 
 Fijación de la luminaria por casquillo de Ø= 42 mm con rosca 1”G ,  
Ø= 34 mm con rosca 3/4″G o con casquillo liso de Ø=60 x 70 mm. 
 
6.2.3.3 COLUMNA FARO  
 
Se colocarán en la acera de la travesía, de la zona no industrial. Como ese espacio será 
zona de paseo se ha elegido una columna algo llamativa, pero no tanto como la Avaray para 
reducir costes. 
  Características: 
 Fabricado en aluminio (versión fundición de hierro bajo demanda). 
 Acabado en polvo poliéster termo lacado. 
 Se tomará una altura de 4000 mm porque los puntos de luz están a 4500 mm  
pero hay que tener en cuenta lo que mide la luminaria. 
 Altura de fuste: 2800 mm 
 Puerta (anchura superior/inferior x altura): 110/120 x 300 mm 
 Cuadrado inscrito: 74 x 81 mm 
 Fijación en vértice de poste por casquillo de Ø= 60x100 mm o casquillo 
roscado 1”G 
 Referencia:   COL FARO ALP D89 A40 EV 4.0 m 
 
6.2.3.4 COLUMNA TRONCOCÓNICA 
 
Se colocarán en la acera de la travesía destinada a uso industrial.  
 Características: 
 P76 = Diámetro en punta.  
 Acero galvanizado y pintado 
  E4 = Espesor 4 mm. 













 Referencia: COL TC ACP P76 A80 E4- ACO 8,0 m 
 Fijación en vértice de poste por casquillo  
 
6.2.3.5 ESPECIFICACIONES DE LAS COLUMNAS 
 
 En el interior de los soportes, y en su extremo superior, se instalará diametralmente y 
soldado a la chapa del fuste un redondo de dimensiones idóneas, dotado de bridas 
para la sujeción de los conductores de alimentación del punto de luz, ya que no se 
admite que cuelguen directamente del portalámparas. Dicho amarre estará previsto 
por la norma UNE-EN 60598-2-3. 
 
 La sección mínima de los conductores será de 2,5 mm2, y estos carecerán en el interior 
de los soportes de todo tipo de empalmes. Entrarán el neutro y la fase, con dicha 
sección mínima. 
 
 En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes los cables tendrán 
una protección suplementaria de material aislante. 
 
 
 Las conexiones a los terminales, se realizarán de forma que no ejerza sobre los 
conductores ningún esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la 
red con los del soporte, se utilizarán elementos de derivación con los bornes 
apropiados, así como los elementos de protección adecuados. 
 
 Con carácter previo al izado y colocación de los soportes, se instalarán en el interior de 
los mismos, los conductores de alimentación del punto de luz, pasándolos hasta la 
arqueta. 
 
6.2.4 Equipos Auxiliares. 
 
Los LEDs trabajan normalmente con corriente continua (CC), por lo tanto, para que 
funcione en una instalación de corriente alterna (CA), se precisa de un controlador (driver) que 
convierta la CA en CC y que a su vez disminuya el voltaje. 
El  aprovechamiento real de la energía eléctrica de un LED depende en gran medida de 
este convertidor. Una fuente de alimentación apropiada influye en la eficiencia y la estabilidad 
de la luminaria. 
El trabajo que efectúa el driver conlleva un consumo. Cuanto más eficiente sea el driver, 
este consumo será menor. A esta eficiencia se la denomina factor de potencia. En el caso de 
las luminarias elegidas el factor de potencia es de 0.9, cumpliendo con la eficiencia y 





estabilidad perseguidas en el proyecto. 
El consumo total de la luminaria (lámpara +driver) se podría calcular: PLámpara/0.9 
 
Tabla 8. Potencia total de la lámpara y Driver 
 
6.3 Cimentaciones  
 
6.3.1 Cimentación de columnas 
 
El hormigón a utilizar en todos los casos será del tipo HM-20, de consistencia plástica, con 
tamaño máximo del árido de 22 mm. 
 
Las dimensiones A y B del dado de hormigón, así como la longitud y diámetro de los 
cuatro pernos de anclaje, que serán de acero F-111, según Norma UNE-36011-75, estarán 
doblados en forma de cachava y galvanizados, con roscado métrico en la parte superior, y 
llevarán doble zunchado con redondo de 8 mm de diámetro soldados a los cuatro pernos. Las 
dimensiones de los agujeros rasgados de la placa base de los soportes, se determinan en 
función de la altura (H) del soporte, tal y como se muestra en la tabla  9: 
 
 
Tabla 9. Cimentaciones según altura de la luminaria 
Finalizada la excavación se ejecutará la cimentación, situando previamente y de forma 
correcta la plantilla con los cuatro pernos, que irán doblemente zunchados.  
 
Se situará el tubo de plástico PE corrugado, cuyo diámetro será  de 63 mm, de forma que 








Jargeau 400 gen2 1 BGP641 PCO 18xGRN29/830 31,11 VA 3,11 W
2  BGP641 PCO 12xECO25/830 28,89 VA 2,89 W
3 BGP641 PCO 12xGRN22/740 20,78 VA 2,08 W
4 BGP641 FG 12xGRN17/740 14,56 VA 1,46 W
5 BGP641 PCC 40xECO92/740 96,67 VA 9,67 W
Citysoul LED mini 6  BGP431 T15 1xECO85-2S/740 87,78 VA 8,78 W
Lámpara





Las operaciones de hormigonado se realizarán de manera que no se modifiquen en modo 
alguno la posición de los pernos y del tubo de plástico corrugado. 
 
Transcurrido el tiempo necesario para el fraguado de la cimentación, y colocadas las 
tuercas y arandelas inferiores en los pernos, se izará y situará el soporte. 
 
 Una vez nivelado, se rellenará convenientemente con mortero de hormigón M-250 de 
árido fino. 
 
- Cimentaciones en zona de aceras: la parte superior de los pernos de anclaje quedará a 
unos 7 cm por debajo de la cota de terminación del pavimento, con la finalidad de 
quedar protegidos con el mismo. 
 
- Cimentaciones en zonas de tierra: la cara superior del dado de hormigón superará en 5 
cm el nivel de la tierra, y en el caso de zonas ajardinadas se dejará una distancia a 
determinar en cada caso. 
 
6.3.2 Cimentación del cuadro de mando 
 
La cimentación de los centros de mando será de hormigón de resistencia característica 
HM-20 y con unas dimensiones del cubo de 1700 x 1400x 400 mm, previendo una fijación 
adecuada de manera que quede garantizada su estabilidad, teniendo en cuenta la 
canalizaciones y pernos de anclaje idóneos y accesorios. 
 
También irá la pica para unir la red de tierra. 
 
Las características más relevantes, se realizarán conforme a lo dispuesto en el Plano 7.8. 
 
 
6.4 Arandelas y tuercas 
 
Las dimensiones mínimas de las tuercas métricas y de las arandelas se establecen en 
función de la altura (H) del soporte ajustándose a las indicadas en la tabla 10. 




Tabla 10. Dimensiones de las tuercas y arandelas 
 





6.5 Tabla resumen de las luminarias y sus respectivos soportes y 
cimentaciones.  
 
Luminarias Altura (m) AxAxB(m) l(mm) Ø(mm) axb(mm) Soporte
L1.R 3,5 m Brazo villa
L1.S 3,5 m Brazo villa
L1.T 3,5 m Brazo villa
DL1.1 3,5 m Brazo villa
DL1.2 3,5 m Brazo villa
DL1.3 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
L1.1.R.1 3,5 m Brazo villa
L1.1.S.1 3,5 m Brazo villa
L1.1.T.1 3,5 m Brazo villa
L1.1.R.2 3,5 m Brazo villa
L1.1.S.2 3,5 m Brazo villa
L1.1.T.2 3,5 m Brazo villa
L1.1.R.3 3,5 m Brazo villa
L1.1.S.3 3,5 m Brazo villa
L1.1.T.3 3,5 m Brazo villa
L1.1.R.4 3,5 m Brazo villa
L1.1.S.4 3,5 m Brazo villa
L1.1.T.4 3,5 m Brazo villa
L1.1.R.5 3,5 m Brazo villa
L1.1.S.5 3,5 m Brazo villa
L1.1.T.5 3,5 m Brazo villa
L1.1.R.6 3,5 m Brazo villa
L1.1.S.6 3,5 m Brazo villa
L1.1.T.6 3,5 m Brazo villa
L1.1.R.7 3,5 m Brazo villa
L1.1.S.7 3,5 m Brazo villa
L1.1.T.7 3,5 m Brazo villa
L1.1.R.8 3,5 m Brazo villa
L1.1.S.8 3,5 m Brazo villa
L1.1.T.8 3,5 m Brazo villa
L1.1.R.9 3,5 m Brazo villa
L1.1.S.9 3,5 m Brazo villa
L1.1.T.9 3,5 m Brazo villa
L1.1.R.10 3,5 m Brazo villa
L1.1.S.10 3,5 m Brazo villa
L1.1.T.10 3,5 m Brazo villa
L1.1.R.11 3,5 m Brazo villa
L1.1.S.11 3,5 m Brazo villa
DL1.1.1 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
DL1.1.2 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray






Tabla 11. Altura, cimentación y tipo de soporte de las luminarias  de la línea 1. 
L1.1.T.11 3,5 m Brazo villa
L1.1.R.12 3,5 m Brazo villa
L1.1.S.12 3,5 m Brazo villa
DL1.2.1 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
L1.2.R.1 3,5 m Brazo villa
L1.2.S.1 3,5 m Brazo villa
DL1.2.2.1 3,5 m Brazo villa
DL1.2.2.2 3,5 m Brazo villa
L1.2.T.1 3,5 m Brazo villa
L1.2.R.2 3,5 m Brazo villa
L1.2.S.2 3,5 m Brazo villa
L1.2.T.2 3,5 m Brazo villa
L1.2.R.3 3,5 m Brazo villa
L1.2.S.3 3,5 m Brazo villa
L1.2.T.3 3,5 m Brazo villa
L1.2.R.4 3,5 m Brazo villa
L1.2.S.4 3,5 m Brazo villa
L1.2.T.4 3,5 m Brazo villa
L1.2.R.5 3,5 m Brazo villa
L1.2.S.5 3,5 Brazo villa
DL1.2.3 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
L1.2.T.5 3,5 m Brazo villa
L1.2.R.6 3,5 m Brazo villa
L1.2.S.6 3,5 m Brazo villa
L1.2.T.6 3,5 m Brazo villa
L1.2.R.7 3,5 m Brazo villa
L1.2.S.7 3,5 m Brazo villa
L1.2.T.7 3,5 m Brazo villa
L1.2.R.8 3,5 m Brazo villa
L1.2.S.8 3,5 m Brazo villa
L1.2.T.8 3,5 m Brazo villa
L1.2.R.9 3,5 m Brazo villa
L1.2.S.9 3,5 m Brazo villa
L1.2.T.9 3,5 m Brazo villa
L1.2.R.10 3,5 m Brazo villa
L1.2.S.10 3,5 m Brazo villa
L1.2.T.10 3,5 m Brazo villa
L1.2.R.11 3,5 m Brazo villa
L1.2.S.11 3,5 m Brazo villa
L1.2.T.11 3,5 m Brazo villa
L1.2.R.12 3,5 m Brazo villa
L1.2.S.12 3,5 m Brazo villa
L1.2.T.12 3,5 m Brazo villa
L1.2.R.13 3,5 m Brazo villa
L1.2.S.13 3,5 m Brazo villa
L1.2.T.13 3,5 m Brazo villa
L1.2.R.14 3,5 m Brazo villa
L1.2.S.14 3,5 m Brazo villa
L1.2.T.14 3,5 m Brazo villa
L1.2.R.15 3,5 m Brazo villa
L1.2.S.15 3,5 m Brazo villa
L1.2.T.15 3,5 m Brazo villa






Tabla 12.Altura, cimentación y tipo de soporte de las luminarias  de la línea 2. 
Luminarias Altura (m) AxAxB(m) l(mm) Ø(mm) axb(mm) Soporte
L2.1.R.1 3,5 m Brazo villa
L2.1.S.1 3,5 m Brazo villa
L2.1.T.1 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.1.R.2 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.1.S.2 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.1.T.2 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
DL2.1 3,5 m Brazo villa
L2.2.R.3 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.2.S.3 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.2.T.3 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.2.R.4 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.2.S.4 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
DL2.2.1 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
DL2.2.2 3,5 m Brazo villa
L2.3.T.4 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.3.R.5 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.3.S.5 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.3.T.5 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.3.R.6 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.3.S.6 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.3.T.6 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.3.R.7 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.3.S.7 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.3.T.7 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.3.R.8 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.3.S.8 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.3.T.8 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.3.R.9 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.3.S.9 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.3.T.9 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.3.R.10 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.3.S.10 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.3.T.10 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L2.3.R.11 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro






Luminarias Altura (m) AxAxB(m) l(mm) Ø(mm) axb(mm) Soporte
L3.R.1 3,5 m Brazo villa
L3.S.1 3,5 m Brazo villa
L3.T.1 3,5 m Brazo villa
L3.R.2 3,5 m Brazo villa
L3.S.2 3,5 m Brazo villa
L3.T.2 3,5 m Brazo villa
L3.R.3 3,5 m Brazo villa
L3.S.3 3,5 m Brazo villa
L3.T.3 3,5 m Brazo villa
L3.R.4 3,5 m Brazo villa
L3.S.4 3,5 m Brazo villa
L3.T.4 3,5 m Brazo villa
L3.R.5 3,5 m Brazo villa
L3.S.5 3,5 m Brazo villa
L3.T.5 3,5 m Brazo villa
L3.R.6 3,5 m Brazo villa
L3.S.6 3,5 m Brazo villa
L3.T.6 3,5 m Brazo villa
DL3 3,5 m Brazo villa
L3.R.7 3,5 m Brazo villa
L3.S.7 3,5 m Brazo villa
L3.T.7 3,5 m Brazo villa
L3.R.8 3,5 m Brazo villa
L3.S.8 3,5 m Brazo villa
L3.1.R.1 3,5 m Brazo villa
L3.1.S.1 3,5 m Brazo villa
L3.1.T.1 3,5 m Brazo villa
L3.1.R.2 3,5 m Brazo villa
L3.1.S.2 3,5 m Brazo villa
L3.1.T.2 3,5 m Brazo villa
L3.1.R.3 3,5 m Brazo villa
L3.1.S.3 3,5 m Brazo villa
L3.1.T.3 3,5 m Brazo villa
L3.1.R.4 3,5 m Brazo villa
L3.1.S.4 3,5 m Brazo villa
L3.1.T.4 3,5 m Brazo villa
L3.1.R.5 3,5 m Brazo villa
L3.1.S.5 3,5 m Brazo villa
L3.1.T.5 3,5 m Brazo villa
L3.1.R.6 3,5 m Brazo villa
L3.1.S.6 3,5 m Brazo villa
L3.1.T.6 3,5 m Brazo villa
L3.1.R.7 3,5 m Brazo villa
L3.1.S.7 3,5 m Brazo villa






Tabla 13.Altura, cimentación y tipo de soporte de las luminarias  de la línea 3. 
L3.2.R.1 3,5 m Brazo villa
L3.2.S.1 3,5 m Brazo villa
L3.2.T.1 3,5 m Brazo villa
L3.2.R.2 3,5 m Brazo villa
L3.2.S.2 3,5 m Brazo villa
L3.2.T.2 3,5 m Brazo villa
L3.2.R.3 3,5 m Brazo villa
L3.2.S.3 3,5 m Brazo villa
L3.2.T.3 3,5 m Brazo villa
L3.2.R.4 3,5 m Brazo villa
L3.2.S.4 3,5 m Brazo villa
L3.2.T.4 3,5 m Brazo villa
L3.2.R.5 3,5 m Brazo villa
L3.2.S.5 3,5 m Brazo villa
L3.2.T.5 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
L3.2.R.6 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
L3.2.S.6 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
L3.2.T.6 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
L3.2.R.7 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
L3.3.R.1 3,5 m Brazo villa
L3.3.S.1 3,5 m Brazo villa
L3.3.T.1 3,5 m Brazo villa
L3.3.R.2 3,5 m Brazo villa
L3.3.S.2 3,5 m Brazo villa
L3.3.T.2 3,5 m Brazo villa
L3.3.R.3 3,5 m Brazo villa
L3.3.S.3 3,5 m Brazo villa
L3.3.T.3 3,5 m Brazo villa
L3.3.R.4 3,5 m Brazo villa
L3.3.S.4 3,5 m Brazo villa
DL3.3.1 3,5 m Brazo villa
L3.3.T.4 3,5 m Brazo villa
DL3.3.2.1 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
DL3.3.2.2 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
L3.3.R.5 3,5 m Brazo villa
L3.3.S.5 3,5 m Brazo villa
L3.3.T.5 3,5 m Brazo villa
L3.3.R.6 3,5 m Brazo villa
L3.3.S.6 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
L3.3.T.6 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
L3.3.R.7 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray






Tabla 14.Altura, cimentación y tipo de soporte de las luminarias  de la línea 4. 
Luminarias Altura (m) AxAxB(m) l(mm) Ø(mm) axb(mm) Soporte
L4.1.R.1 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L4.1.S.1 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L4.1.T.1 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L4.1.R.2 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L4.1.S.2 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L4.1.T.2 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L4.1.R.3 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L4.1.S.3 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L4.1.T.3 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L4.1.R.4 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
DL4.1 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
DL4.2 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
DL4.3 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
L4.2.S.4 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L4.2.T.4 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L4.2.R.5 3,5 m Brazo villa
L4.2.S.5 3,5 m Brazo villa






Tabla 15.Altura, cimentación y tipo de soporte de las luminarias  de la línea 5. 
Luminarias Altura (m) AxAxB(m) l(mm) Ø(mm) axb(mm) Soporte
L5.1.R.1 3,5 m Brazo villa
L5.1.S.1 3,5 m Brazo villa
L5.1.T.1 3,5 m Brazo villa
L5.1.R.2 3,5 m Brazo villa
L5.1.S.2 3,5 m Brazo villa
L5.1.T.2 3,5 m Brazo villa
L5.1.R.3 3,5 m Brazo villa
L5.1.S.3 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
L5.1.T.3 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L5.1.R.4 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L5.1.S.4 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L5.1.T.4 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L5.1.R.5 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L5.1.S.5 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L5.1.T.5 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L5.1.R.6 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L5.1.S.6 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L5.1.T.6 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L5.1.R.7 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L5.1.S.7 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L5.1.T.7 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L5.1.R.8 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
DL5.1 3,5 m Brazo villa
DL5.2 3,5 m Brazo villa
DL5.3 3,5 m Brazo villa
L5.2.S.8 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L5.2.T.8 3,5 m Brazo villa
L5.2.R.9 3,5 m Brazo villa






Tabla 16.Altura, cimentación y tipo de soporte de las luminarias  de la línea 6. 
Luminarias Altura (m) AxAxB(m) l(mm) Ø(mm) axb(mm) Soporte
L6.R.1 3,5 m Brazo villa
L6.S.1 3,5 m Brazo villa
L6.T.1 3,5 m Brazo villa
L6.R.2 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.S.2 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.T.2 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.R.3 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.S.3 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.T.3 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.R.4 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.S.4 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.T.4 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.R.5 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.S.5 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.T.5 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.R.6 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.S.6 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.T.6 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.R.7 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.S.7 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.T.7 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.R.8 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.S.8 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.T.8 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.R.9 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.S.9 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L6.T.9 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro






Tabla 17.Altura, cimentación y tipo de soporte de las luminarias  de la línea 7. 
Luminarias Altura (m) AxAxB(m) l(mm) Ø(mm) axb(mm) Soporte
L7.1.R.1 3,5 m Brazo villa
L7.1.S.1 3,5 m Brazo villa
L7.1.T.1 3,5 m Brazo villa
L7.1.R.2 3,5 m Brazo villa
L7.1.S.2 3,5 m Brazo villa
L7.1.T.2 3,5 m Brazo villa
L7.1.R.3 3,5 m Brazo villa
L7.1.S.3 3,5 m Brazo villa
L7.1.T.3 3,5 m Brazo villa
L7.1.R.4 3,5 m Brazo villa
L7.1.S.4 3,5 m Brazo villa
L7.1.T.4 3,5 m Brazo villa
L7.1.R.5 3,5 m Brazo villa
L7.1.S.5 3,5 m Brazo villa
L7.1.T.5 3,5 m Brazo villa
L7.1.R.6 3,5 m Brazo villa
L7.1.S.6 3,5 m Brazo villa
L7.1.T.6 3,5 m Brazo villa
L7.1.R.7 3,5 m Brazo villa
L7.1.S.7 3,5 m Brazo villa
L7.1.T.7 3,5 m Brazo villa
L7.1.R.8 3,5 m Brazo villa
L7.1.S.8 3,5 m Brazo villa
L7.1.T.8 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L7.1.R.9 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L7.1.S.9 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
L7.1.T.9 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
L7.1.R.10 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
DL7.1.1 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
DL7.1.2 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
L7.2.S.10 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
L7.2.T.10 3,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.avaray
L7.2.R.11 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L7.2.S.11 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L7.2.T.11 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L7.2.R.12 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
DL7.2.R.1 3,5 m Brazo villa
DL7.2.S.1 3,5 m Brazo villa
DL7.2.T.1 3,5 m Brazo villa
DL7.2.R.2 3,5 m Brazo villa
DL7.2.S.2 3,5 m Brazo villa
DL7.2.T.2 3,5 m Brazo villa
DL7.2.R.3 3,5 m Brazo villa
L7.2.S.12 3,5 m Col.avaray
L7.2.T.12 3,5 m Col.avaray
L7.2.R.13 3,5 m Brazo villa
L7.2.S.13 3,5 m Brazo villa






Luminarias Altura (m) AxAxB(m) l(mm) Ø(mm) axb(mm) Soporte
L8.R.1 3,5 m Brazo villa
L8.1.R.1 3,5 m Brazo villa
L8.1.S.1 3,5 m Brazo villa
L8.1.T.1 3,5 m Brazo villa
L8.1.R.2 3,5 m Brazo villa
L8.1.S.2 3,5 m Brazo villa
L8.1.T.2 3,5 m Brazo villa
L8.1.R.3 3,5 m Brazo villa
L8.1.S.3 3,5 m Brazo villa
L8.1.T.3 3,5 m Brazo villa
L8.1.R.4 3,5 m Brazo villa
L8.1.S.4 3,5 m Brazo villa
L8.1.T.4 3,5 m Brazo villa
DL8.1.R.1 8,0 m 0,7 x 0,7 x 1 700 24 30 x 45 Col.Tronco
DL8.1.S.1 8,0 m 0,7 x 0,7 x 1 700 24 30 x 45 Col.Tronco
DL8.1.T.1 8,0 m 0,7 x 0,7 x 1 700 24 30 x 45 Col.Tronco
DL8.1.R.2 8,0 m 0,7 x 0,7 x 1 700 24 30 x 45 Col.Tronco
DL8.1.S.2 8,0 m 0,7 x 0,7 x 1 700 24 30 x 45 Col.Tronco
DL8.1.T.2 8,0 m 0,7 x 0,7 x 1 700 24 30 x 45 Col.Tronco
DL8.1.R.3 8,0 m 0,7 x 0,7 x 1 700 24 30 x 45 Col.Tronco
DL8.1.S.3 8,0 m 0,7 x 0,7 x 1 700 24 30 x 45 Col.Tronco
DL8.1.T.3 8,0 m 0,7 x 0,7 x 1 700 24 30 x 45 Col.Tronco
DL8.1.R.4 8,0 m 0,7 x 0,7 x 1 700 24 30 x 45 Col.Tronco
DL8.1.S.4 8,0 m 0,7 x 0,7 x 1 700 24 30 x 45 Col.Tronco
DL8.1.T.4 8,0 m 0,7 x 0,7 x 1 700 24 30 x 45 Col.Tronco
DL8.1.R.5 8,0 m 0,7 x 0,7 x 1 700 24 30 x 45 Col.Tronco
DL8.1.S.5 8,0 m 0,7 x 0,7 x 1 700 24 30 x 45 Col.Tronco
DL8.1.T.5 8,0 m 0,7 x 0,7 x 1 700 24 30 x 45 Col.Tronco
L8.1.R.5 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L8.1.S.5 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L8.1.T.5 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L8.1.R.6 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L8.1.S.6 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L8.1.T.6 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro






Tabla 18.Altura, cimentación y tipo de soporte de las luminarias  de la línea 8. 
  
L8.1.R.7 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L8.1.S.7 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L8.1.T.7 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L8.1.R.8 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L8.1.S.8 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L8.1.T.8 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L8.1.R.9 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L8.1.S.9 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L8.1.T.9 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L8.1.R.10 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L8.1.S.10 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L8.1.T.10 4,5 m 0,5 x 0,5 x 0,8 500 18 22 x 40 Col.Faro
L8.2.R.1 3,5 m Brazo villa
L8.2.S.1 3,5 m Brazo villa
L8.2.T.1 3,5 m Brazo villa
L8.2.R.2 3,5 m Brazo villa
DL8.2.1 3,5 m Brazo villa
DL8.2.2 3,5 m Brazo villa
DL8.2.3 3,5 m Brazo villa
L8.2.S.2 3,5 m Brazo villa
L8.2.T.2 3,5 m Brazo villa
L8.2.R.3 3,5 m Brazo villa
L8.2.S.3 3,5 m Brazo villa
L8.2.T.3 3,5 m Brazo villa
L8.2.R.4 3,5 m Brazo villa
L8.2.S.4 3,5 m Brazo villa
L8.2.T.4 3,5 m Brazo villa
L8.2.R.5 3,5 m Brazo villa
L8.2.S.5 3,5 m Brazo villa
L8.2.T.5 3,5 m Brazo villa





6.6 Disposición de los puntos de luz. 
 
A la hora de calcular la disposición de los puntos de luz, se ha utilizado el programa 
DIALux, introduciendo la luminaria y lámpara seleccionada, así como el tipo y ancho de vía. Se 
ha estudiado  el cumplimiento de los valores requeridos de iluminación y la distancia a la que 
era posible colocarlos sin dejar de cumplir con dichos requisitos. 
En el municipio se pueden encontrar los tipos de viales anteriormente descritos, contando 
además con vías curvas que varían el ancho continuamente y bocacalles o callejones que 
también se deben iluminar. Otro factor a considerar, son  los parajes antiguos como puertas y 
arcos por los que se accedía al recinto, en los que interesa colocar una luminaria cercana. 
Las lámparas con las que se han realizado los cálculos y obtenidas por catálogo se 
muestran en la Tabla 19: 
 
Tabla 19. Numeración y color asignado a cada luminaria 
En el proyecto se ha optado por diferentes potencias, colocando de 28 W y 26 W en las 
calles más importantes del casco, pudiendo jugar con las diferentes zonas. 
Para los viales peatonales del casco histórico se han elegido luminarias a fachada con 
brazo tipo villa, de cristales de policarbonato ligeros y resistentes y opacos para que la 
distribución sea más uniforme. Se probó con los dos tipos: opacos y transparentes. El motivo 
por el que se escogieron los opacos, aparte de la uniformidad, fue que  cumplían con las 
distancias que se suelen seguir para un pueblo con calles curvas y diferentes anchos (cada 15 
m en curvas y entre 12 y 25 m en líneas rectas) siempre optando por la mínima potencia. Con 
las de cristales transparentes las distancias obtenidas para esas potencias eran demasiado 
grandes, y no se adaptaba a las necesidades.  
La mayoría están colocadas a distancias de entre 12-25 m. 
En alumbrado público se adoptará preferentemente la implantación de puntos de luz 
unilateral, cuando la relación entre el ancho de la calzada y la altura del punto de luz sea igual 
o inferior a 1,2, siempre que se cumplan los parámetros de calidad y cantidad de luz. Si no es 
posible la implantación unilateral, se adoptará la opción de tresbolillo cuando la relación entre 
el ancho de la calzada y la altura del punto de luz sea mayor de 1,2 y menor de 1,5. Se utilizará 
la implantación bilateral cuando la citada relación sea mayor o igual a 1,5. Siempre que no sea 
factible utilizar la implantación unilateral se recomienda adoptar la bilateral con preferencia a 
la tresbolillo, ya que los niveles de calidad resultan superiores en uniformidades longitudinales. 
1 BGP641 PCO 18xGRN29/830 
2  BGP641 PCO 12xECO25/830 
3 BGP641 PCO 12xGRN22/740 
4 BGP641 FG 12xGRN17/740 
5 BGP641 PCC 40xECO92/740 
6  BGP431 T15 1xECO85-2S/740 





En el caso de  calles estrechas, de poca longitud, y nada transitadas, se ha buscado la 
luminaria con menos potencia que cumpliera con los requisitos necesarios. La más adecuada 
era con cristales transparentes, dando más énfasis y pudiendo abarcar más superficie con solo 
una unidad.  
Del mismo modo sucedía para la travesía. La más adecuada, probando los diferentes tipos 
posibles, fue con cristales transparentes de policarbonato. El rango de potencia solo permitía 
instalar como máximo 87 W . Se han colocado en columnas de faro cada 17.25 m en la parte II 
de la travesía y en la calle Letra B cada 19.5 m. En la C/Letra B hay una zona de 
estacionamiento en la que se colocarán dos luminarias de 26 W.   
Para la parte I se han utilizado las luminarias en columnas faro de potencia 18.7 W 
anteriormente mencionadas junto con las luminarias de 79 W en columnas troncocónicas para 
la zona. 
Para las calles TIPO 1 y TIPO 6.I (la parte II de avenida Zaragoza y C/ Letra B)  se han 
dispuesto las luminarias unilaterales para minimizar metros de cable, evitando también cable 
aéreo que atraviese la calle disminuyendo el factor estético. Se colocarán a una altura de 4.5 m 
para el TIPO 6.I y a 3.5 m para TIPO 1. 
Para la calle TIPO 6.II  (parte I de la avenida Zaragoza), dado que hay dos aceras y en la de 
la derecha es zona industrial, se han dispuesto luminarias de forma bilateral. Para la zona con 
polígono se ha optado por luminarias con una estética para zona industrial. Se han colocado a 
una altura de 8 m, alumbrando así los retranqueos y facilitando la entrada de camiones. En el 
lado izquierdo se han colocado las de carácter antiguo puesto que es zona de paseo y hay 
dispuestos bancos de madera. Alcanzarán  una altura de 4.5 m. 
Para el TIPO 5, solo hay una calle en la que hay calzada y acera solo en un lado. En el otro 
lado  hay campo en el cual es imposible colocar luminarias, por lo que la distribución solo 
puede ser unilateral. Se han dispuesto a una altura de 3.5 m. 
Para las calles TIPO 3 y 4 se han colocado a tresbolillo, para ahorrar en luminarias 
cumpliendo los valores requeridos. Se han dispuesto a una altura de 3.5 m. 
Por último para las calles TIPO 2 se han dispuesto de forma bilateral, al ser calles con 
estacionamiento y aceras, para que cumpliesen todas las zonas de cálculo. Si se hubera 
colocado de manera unilateral, al ser tan anchas la acera contraria no cumplía con la E mínima-
si se hubiera optado por tresbolillo, al no ser simétrica, habría zonas de la calzadas menos 
iluminadas que otras. Se han dispuesto a una altura de 3.5 m. 
Para la disposición de los puntos de luz de las distintas plazas, se ha adjuntado en el anexo 
I. Cálculos luminotécnicos, el plano iluminado por DIALux. Las luminarias dispuestas son las 
mismas que para las vías (13.1 W, 18.7 W, 26 W y 28 W) a alturas de 3.5 m. Se usarán las 
columnas tipo Avaray para las luminarias que vayan a poste. 
 Se ha perseguido que quedasen iluminadas cumpliendo niveles mínimos de iluminación 
para seguridad.  En las plazas más importantes se ha puesto más potencia. Y en las que hay 
algún edificio o algo significativo se han dejado los alrededores más oscuros. En la iluminación 





ornamental se colocarán proyectores que resalten lo importante. 
A continuación se adjunta una tabla con las alturas, tipo de soportes y tipo de lámparas 
que tendrá cada calle y cada plaza. En los planos nº 3.1-3.2-3.3-3.4-3.5-3.6  quedarán también 
definidas por la misma numeración las distintas luminarias.  
Las calles recuadradas son las calles prototipo que junto con la calle viento, que es de 
carácter especial, se estudiarán sus niveles de iluminación y su eficiencia. 
  





Disposición de las 
luminarias
Soporte
C /Levante Unilateral Brazo 0,7 m
 Bocacalles de Gil de Jaz Unilateral Brazo 0,7 m
 C/ Cuidado Unilateral Brazo 0,7 m
 C/ Mentidero parte I Unilateral Brazo 0,7 m
C/ Laberinto parte I Unilateral Brazo 0,7 m
C/ Coliseo Unilateral Brazo 0,7 m
C/ Salsipuedes Unilateral Brazo 0,7 m
C/ de la Luna Unilateral Brazo 0,7 m
C/ Mentidero parte II Unilateral Brazo 0,7 m
C/ Martillo Unilateral Brazo 0,7 m
 C/ Gato Unilateral Brazo 0,7 m
 C/ Laberinto parte II Unilateral Brazo 0,7 m
 C/ Larraldía Unilateral Brazo 0,7 m
 C/ Pino Unilateral Brazo 0,7 m
C/ Suspiros Unilateral Brazo 0,7 m
C/ Gil de Jaz Unilateral Brazo 0,7 m
C/ Madrigal de las altas torres Unilateral Brazo 0,7 m
C/ Muro Unilateral Brazo 0,7 m
C/ Doña Manuela Pérez de Biel Unilateral Brazo 0,7 m
C/ Ramón  y Cajal Unilateral Brazo 0,7 m
 C/Mudo Unilateral Brazo 0,7 m
C/ Azucena Unilateral Brazo 0,7 m
C/ Clavel Unilateral Brazo 0,7 m
 C/ Meca Unilateral Brazo 0,7 m
C/ Fernando el Católico Unilateral Brazo 0,7 m
 C/ Juan II de Aragón Unilateral Brazo 0,7 m
C/ Juana Enríquez Unilateral Brazo 0,7 m
C/ Padre Mariano Jauregui Unilateral Brazo 0,7 m
C/Salud Unilateral Brazo 0,7 m
C/ Ejército Español Unilateral Brazo 0,7 m
C/ Reloj Unilateral Brazo 0,7 m
C/ Vía Hispanidad Bilateral Brazo 0,7 m
C/ Sor Saturnina Tobar Bilateral Brazo 0,7 m
C/ Pintor Goya Bilateral Brazo 0,7 m
C/ Damas Tresbolillo Brazo 0,7 m
C/ Viento Tresbolillo Brazo 0,7 m
 C/Emilio Alfaro Tresbolillo Brazo 0,7 m
C/ Letra C Tresbolillo Brazo 0,7 m
C/ Arquitecto Sainz de Vicuña Tresbolillo Brazo 0,7 m
C/ Desengaño Tresbolillo Brazo 0,7 m
C/ Parra Tresbolillo Brazo 0,7 m
TIPO 5  C/ Letra A Unilateral Brazo 0,7 m
Avenida Zaragoza
Parte 1 4,5 m 8 m Bilateral
columna faro/      
troncoconica
Parte 2 Unilateral columna faro



































































1 BGP641 PCO 18xGRN29/830 
2  BGP641 PCO 12xECO25/830 
3 BGP641 PCO 12xGRN22/740 
4 BGP641 FG 12xGRN17/740 
5 BGP641 PCC 40xECO92/740 
6  BGP431 T15 1xECO85-2S/740 
Tabla 20.Referencia 
Tabla 21. Altura, disposición y tipo de soporte según la calle y su tipología 





Las plazas del pueblo se iluminarán con el programa del Dialux, buscando que cumplan la 
iluminación mínima de seguridad. Las luminarias utilizadas quedarán reflejadas en la tabla 22, 
con la misa referencia de la tabla.  
Las dos últimas plazas, quedarán iluminadas con las luminarias de las calles que 
desembocan en dicha plaza. 
 
Tabla 22. Luminarias asignadas a cada plaza según la tabla 20 
 
 
6.7 Trazado y características de los circuitos de alimentación. 
 
 
El suministro de energía eléctrica se realizará desde cada uno de los Centro de 
Transformación hasta el armario de mando y protección, mediante una acometida aérea de 
B.T. en distribución trifásica con neutro a 400/230 V. La instalación del cable de acometida la 
llevará a cabo  la compañía suministradora.  
En el Anexo I .Cálculos eléctricos, en el apartado de protecciones eléctricas se diseñará 
dicho cable, y se escogerá de catálogo, para conocer la intensidad de cortocircuito y diseñar los 
fusibles en el C.T y a la entrada del CM. 
La acometida será aérea, porque el camino más conveniente es por mitad de calles 
antiguas, que no podrán verse sometidas a las obras pertinentes. 
Desde el primer cuadro de mando saldrán cuatro circuitos que abastecerán a la mitad del 
pueblo, repartiendo las líneas con el segundo cuadro de mando para no dejar una parte del 




Plaza del reloj 1 BGP641 PCO 18xGRN29/830 
Patio de la iglesia de San Esteban 2  BGP641 PCO 12xECO25/830 
Parador jardines 3 BGP641 PCO 12xGRN22/740 
Parador plaza 4 BGP641 FG 12xGRN17/740 
Plaza Aragón 5  BGP431 T15 1xECO85-2S/740 
Plaza de la Tauna 6 BGP641 PCC 40xECO92/740 
Plaza de la hispanidad
Plaza en la calle parra
Plaza de la lonja
Plaza de la villa
Plaza de la Sarten





el plano Nº6 .Esquema de las líneas de cada cuadro de mando. Las diferentes luminarias 
estarán referenciadas con el tramo y la fase correspondientes. 
 
Tabla 23. Tramos y potencia de cada línea del CM1 
Del segundo cuadro de mando también saldrán cuatro circuitos con sus respectivas 
derivaciones. 
 
Tabla 24. Tablas y potencia de cada línea del CM2 
La instalación será aérea grapada en fachada y con conductor de cobre tipo RZ, con 
tensión de aislamiento de 0,6/1 KV, y en diferentes puntos la instalación será subterránea con 
conductor de cobre tipo RV-K, con tensión de aislamiento de 0,6/1 KV; según la ITC-BT-06-07. 
La elección de fases se hará de forma alternativa, de modo que se equilibre la carga. 
 
LÍNEA 1 LÍNEA 2 LÍNEA 3 LÍNEA 4
L1-C.D.1 L2.1 L3-C.D.11 L4.1
DL1 DL2.1 DL3 DL4













2445,66 VA 2939,77 VA 2436,40 VA 1280,16 VA
CM1
POTENCIA DE CADA LÍNEA
LÍNEA 5 LÍNEA 6 LÍNEA 7 CIRCUITO 8








1840,41 VA 2413,41 VA 1758,80 VA 2862,84 VA
CM2
POTENCIA DE CADA LÍNEA





6.8 Cuadro de mando. 
 
En total se proyectan dos armarios de mando y protección CM que contienen los 
elementos de protección, medida, control y mando de la instalación de alumbrado exterior. 
 El cuadro de maniobra y protección, estará montado en armario de intemperie, 
básicamente estará formado por los siguientes equipos: 
 ICP: interruptor de control de potencia. 
 Equipo de medida. 
 Fusibles de protección. 
 Interruptores diferenciales. 
 Interruptores automáticos. 
 Reloj astronómico. 
 Bornas. 
 Conmutadores. 
 Contactores para el accionamiento de las líneas y el equipo auxiliar. 
 Sistema de encendido manual. 
 Toma de corriente. 
 Punto de luz. 
 Termostato. 
 Relés auxiliares. 
 Resistencia eléctrica de caldeo. 
 Cableado interno de sección 10 mm2. 
 Regulador de flujo-estabilizador de tensión. 
 Unión a la red de tierra. 
 Comunicaciones 
 Prensaestopas para cada línea de salida. 
 Raíl DIN 
A continuación se van a proponer componentes para el cuadro de mando, pero será la 
empresa ARELSA, la encargada de proporcionar el cuadro de mando con todo lo necesario para 
cubrir las necesidades de la instalación: 
Se ha seleccionado los cuadros de mando de la marca ARELSA modelo AMI, para  
instalaciones de baja potencia de hasta 15 kW,  de tensión de funcionamiento 3x400/230 V, 
con una capacidad máxima de 4 circuitos de salida. 
 
Están constituidos por plancha de acero inoxidable Norma AISI-304, de 2 mm de espesor 
mínimo, pintura de textura rugosa normalizada RAL 5003, puertas plegadas en todo su 
perímetro, con espárragos roscados M 4 para las conexiones del conductor de tierra, tejado 
para la protección de lluvia, cerraduras de triple acción para acceso restringido, puerta de dos 
hojas con cerradura electrificada tipo Ayuntamiento de Sos del Rey Católico. 
 
Los módulos interiores serán de cajas de doble aislamiento para protecciones del 
aparellaje eléctrico interior. 






Cumplirán las condiciones de protección P-32 especificadas en las normas DIN 40050 con 
un IP 55, IK10. 
 
 Tendrá las medidas  de 1770 x 1400 x 400 mm suficientes para albergar todos los 
elementos necesarios. 
 
Estará detallado en el plano nº 7.8.  
 
6.8.1 Equipo de medida. 
 
El equipo de medida dispondrá de contador activo trifásico con neutro y un contador 
reactivo de iguales características. 
Seguirá las directrices de la empresa distribuidora de energía eléctrica y está incluido 
en el sistema de CITILUX de telegestión. 
 
6.8.2 Sistema de telegestión con diferentes funciones integradas 
 
Se ha colocado el sistema CITILUX de telegestión  para alumbrado público, del mismo 
fabricante que el cuadro de mando, que llevará incorporado como función el reloj 
astronómico. 
 Mejorará la gestión de incidencias, mantenimiento correctivo y preventivo, importante 
hoy en día dado que es una de las razones por las que las instalaciones no son tan eficientes. 
Es un equipo compacto, robusto y de reducidas dimensiones. La autonomía queda   
garantizada gracias al reloj interno que incorpora una batería con 16 años de reserva sin 
tensión y a la memoria eeprom que almacena la programación. Fácil de instalar y con un 





o Reloj astronómico / Programador. 
 
Cálculo mediante algoritmo astronómico, a partir de la longitud y latitud del 
lugar. Calcula diariamente el orto y ocaso con una precisión de 1 minuto. Cambio 
automático de hora invierno-verano con tabla de cambio horario para 10 años. 
Permite una corrección para cada día de la semana entre +/- 1 y 127 minutos sobre las 
horas de orto y ocaso. Se pueden definir hasta 62 días especiales. Las cuatro salidas de 
relé pueden programarse indistintamente por hora fija o con un adelanto/retraso. 
 
o Analizador de red. 
  
Permite realizar las principales funciones de control energético y de calidad de 





suministro. Lectura de parámetros eléctricos, tensión, intensidad, potencia activa y 
reactiva y factor de potencia. Contadores de energía activa y reactiva. 
 
o Data logger 
 
El equipo almacena más de 10000 registros de parámetros eléctricos pudiendo 
configurar la base de tiempo de 1 min  a 24 horas. Almacenan hasta 2500 eventos y 
alarmas con la hora y fecha de la acción. 
 
o Centralización de equipos de ahorro, medición y protección. 
 
El terminal centraliza diferentes equipos a través del puerto serie RS485 
secundario, el puerto Ethernet y las entradas lógicas. Analizador de redes. Estabilizador 










o 8 Entradas por contactos libres de tensión. 
o 1 Entrada analógica 1.  4-20 mA. 
o 1 Entrada analógica 2.  4-200 mA. 
o 4 Salidas por relé de 5A.  250V. 
o 1 Puerto serie 1 RS-232 / RS-485 optoaislado. 
o 1 Puerto serie 2 RS-485 optoaislado. 
o 1 puerto Ethernet conector RJ45. 
o Tomas de tensión de 32 Vac a 500 Vac. 
o Tomas de intensidad con transformador X / 0,2A. 
o Lecturas de tensión clase 0,5. 
o Resto de lecturas con precisión del 1% 
o Tensión de alimentación 1 230 Vac +-15%. 
o Frecuencia alimentación: 45 a 65 Hz. 
o Tensión de alimentación 2: 12 VDC. 
o Memoria RAM protegida con batería Ni-Cd. 
o Reloj de cuarzo de alta precisión. 
o Caja según Din 43880 para montaje raíl simétrico. 
o Dimensiones: 105 x 95 x 70 mm 
o Marcado CE. 
 
6.8.3 Interruptor conmutador. 
 
Cumpliendo la Guía-BT-09, si la instalación consta del interruptor horario, dispondrá 
además de conmutador manual con tres posiciones (automático, paro, manual), que permita 
el encendido con independencia de los otros.  





Interruptor conmutador serie 5000L con In=40 A tetra polar (3 P +N) con las posiciones I-O-II 
de fabricante TELERGON 
 Gracias a sus características constructivas estos interruptores pueden maniobrar 
eficazmente. 
  Maniobra bajo carga hasta 1000V en corriente alterna (inductivas y capacitivas) y 
corriente continua.  
 Intensidad de corte de hasta 8 veces la intensidad de empleo.  
 Capacidad de establecer y soportar intensidades de cortocircuito de hasta 100 KA. 
 Servicio ininterrumpido en condiciones extremas 
 Protección frente a sobretensiones accidentales en equipos conectados entre fase y 
neutro: Versión tetra polar estándar (3P+N) con neutro avanzado en la conexión y 
retardado en la apertura. 
  Aislamiento e indicación de los contactos fiable durante toda la vida del interruptor 
incluso después de cortocircuitos: Ensayado como interruptor seccionador según IEC/ EN 
60947-3 




Su colocación después del ICP, quedará  indicada en el esquema unifilar del plano Nº 5.1. 
Contactor con interruptor marcha paro, 3p, 20 A, 3 na, 230v, 2 módulos de fabricante 
LEGRAND: 
Características: 
 Tripolar 400 V 
 Bobina 230 V 
 Intensidad máxima : 20 A 
 3 NA 
 Módulos de 17,5 mm : 2 
 Referencia:04059 
 
6.8.5 Toma de corriente 
 
Se colocará en el interior del cuadro de mando, una toma de corriente de IP447 230 V. 16 
A. 2p+t.t  
6.8.6 Punto de luz 
 
Se colocará un punto de luz en el interior del cuadro de mando, foco fluorescente de 18 
W. 







De fabricante Legrand, permite la regulación de la temperatura.  Estará junto con la 




 2 Módulos: 17,5 mm 
 Ref: 0 038 40  
 Margen de regulación de 3° a 30 °C. 
 Mando de regulación en cara frontal. 
 Poder de corte: 6 A - 250 V± con cos ϕ = 1. 
 Contacto inversor: Corte por subida de temperatura (calefacción) o por bajada de 
temperatura (climatización). 
 
6.8.8 Protecciones en el cuadro de mando 
 
o Magnetotérmico terciario dx - 6ka, curva c, unipolar +neutro  de 16 A de marca 
LEGRAND. REF: 06396 




6.9 Sistema de reducción de flujo. 
 
Para las horas posteriores a media noche, según la norma municipal de Zaragoza, se prevé 
una demanda luminosa inferior a la instalada, por lo que se considera conveniente reducir el 
nivel de iluminación a la mitad. 
El ahorro por consumo será del 50%, disminuyendo el nivel de iluminación también al 
50%, acorde con la ITC-EA-02, es decir, manteniendo los criterios de uniformidad de 
luminancia , iluminancia y deslumbramiento. 
 
Se propone un equipo reductor-regulador del flujo luminoso del mismo fabricante que el 
cuadro de mando. Dicho equipo se colocará en cabecera en nuestro cuadro de mando. El 
equipo recomendado es el estabilizador reductor ARESTAT- A- 15 3x400 V. 15 KVA (12 KW). I 
máx. 22 A. Las dimensiones son de 1.130 x 350 x 350 mm. 
Es un equipo electrónico totalmente estático compuesto por tres módulos monofásicos 
de regulación independiente entre sí, cada módulo controla su fase correspondiente sin 
afectar a las otras 
Los equipos garantizan que la tensión que llega a las lámparas, tanto en régimen normal o 





reducido, está siempre entre unos márgenes inferiores al +/- 2 % del valor nominal. Se 
recomienda una tensión reducida Led: 184 V. 
 
6.10 Caída de tensión admitida 
 
Cumpliendo el ITC-BT-09 el factor de potencia tiene que ser mayor o igual que 0.9. La 
máxima caída de tensión desde el origen de la instalación  hasta cualquier punto de la misma 
tiene que ser menor o igual al 3%. 
El cálculo de las caídas de tensión se ha llevado a cabo en trifásica y en monofásica. 
 
Ecuación 1.Caida de tensión 
Primero se ha calculado la resistencia y la reactancia: 
 
Ecuación 2. Resistencia de la línea 
 S: sección del cable de cobre 6 mm2 
 L: longitud del cable (m) 
 Ρ20: resistividad del conductor a 20ºC (0.018 Ω.mm
2/m) 
 C: incremento de la resistencia al pasar de alterna a continua 
Los conductores instalados tendrán una sección de 4 mm2 y 6 mm2: 
 
Tabla 25.Valores aproximados de la reactancia inductiva 
Por tanto, siguiendo la tabla indicada en el RBT la reactancia inductiva se puede 
considerar nula. 
A continuación con la potencia total del cable y trabajando a 400 V en trifásica y 230 V en 
monofásica: 
 Caída de tensión en trifásica  
 






Ecuación 3. Caída de tensión en trifásica 
 Caída de tensión en monofásica 
 
 
Ecuación 4. Caída de tensión en monofásica 
 
Se comprobará  que no sobrepasa el 3% admisible 
El cálculo de las intensidades, con un factor de potencia de ϕ=0.9: 
 Intensidad en trifásica 
 
Ecuación 5. Intensidad en trifásica 
 Intensidad en monofásica 
 
Ecuación 6. Intensidad en monofásica 
Los límites de caída de tensión para la acometida están detallados en los ITC-BT-14; 15  y  
no sobrepasará el 3.5% de caída de tensión. 
El cableado interno del cuadro de mando no podrá sobrepasar una caída de tensión del 
1.5 % que cumplirá holgadamente debido a la escasa longitud de cable. 
 




Filamentos o láminas de un metal o aleación de bajo punto de fusión que se ha 
intercalado a la entrada del cuadro de mando, y aguas arribas del centro de transformación, 
para que se funda cuando la intensidad de corriente supere, por un cortocircuito o un exceso 
de carga, un determinado valor, que se justificará en el anexo II.Cálculos eléctricos. También se 
instalarán en cambios de sección de cable a uno menor, en la conversión de subterránea a 





fachada y en cada luminaria. Las justificaciones de su I nominal, se justificarán también en el 
anexo II.Cálculos eléctricos. Cumplirán la norma UNE-EN 60269-3. 
 
6.11.1.1 Fusibles en la cabecera del cuadro de mando 
 
Por las razones expuestas en el anexo II.Cálculos eléctricos, se elige  fusibles junto con su 





 Fusible de cuchillas. 
  Intensidad nominal: 63 A. 
 Tensión: 500V. 
 Poder de corte: 100 KA. 
 Curva : gG  
 Conforme a UNE 21 103, NFC 60 200 y 63-210/211, CEI 60269-2 y 2.1 y VDE  
 Con indicador de fusión 
 Ref.: 163 35 
Base de fusibles de cuchillas, talla 00, tripolar 
Características: 
 
 Con tabiques de separación 
 Base tripolar en poliester 
 Fijación por tornillos y sobre raíl DIN 
 Talla 00 con conexión por tuercas M8  
 Ref.: 160 05 
 
6.11.1.2 Fusibles en la conversión de subterránea a fachada  
 
 
Se colocarán fusibles en todas las conversiones subterráneas a fachada y se alojarán en la 
arqueta en la que se realiza la conversión, antes del cambio de sección, ya que su finalidad 
principal es proteger el conductor de 4mm2, además de las luminarias. 
 
En la tabla 26, se muestra la designación en planos de las cajas de derivación, donde se 
colocarán dichos fusibles. 
 






Tabla 26. Datos en las conversiones de las líneas de subterráneo-aérea 
 
Se elige los fusibles de fabricante LEGRAND, Fusible cilíndrico cerámico, talla 00, 4 a (sin 




 Sin indicador de fusión 
 Calibre: 4 A 
 Tensión~: 400 V 
 Poder de corte: 20 KA  
 Talla 00-8,5 x 31,5 
 REF:123 06 
 




 Equipado con portaetiquetas 
 Base aislada clase II 
 Posibilidad de conexión por peine de alimentación 
 Capacidad de los bornes de conexión de 2x10 mm2 
 Referencia: 0 058 12 
 Tensión~: 400 V 




6.11.1.3 Fusibles de cada luminaria 
 
Se colocarán fusibles en todas las luminarias y se alojarán en la caja de derivación a punto 
de luz en la que se realiza la conversión, antes del cambio de sección, ya que su finalidad 
principal es proteger el conductor de 2.5 mm2, además de las luminarias. 
 
Conversión Referencia de línea Intensidad(A) Cajas de derivación
C1 L7.2 0,09 A CD.35
C2 DL7.2 0,32 A CD.25
C6 DL5 0,30 A CD.39
C7 L5.2 0,05 A CD.27
C9 DL2.1 0,14 A CD.29
C11 DL2.2 0,14 A CD.30
C13 L4.2 0,09 A CD.31
CONVERSIÓN SUBTERRÁNEO-AÉREA






Tabla 27. Intensidad luminaria 
 
Se elige los fusibles de fabricante LEGRAND, tipo Fusible cilíndrico cerámico, talla 00, 2 A 
(sin indicador de fusión), que como queda justificado en el anexo II. Cálculos eléctricos, tiene 
una I nominal mayor que las intensidades de la luminaria, tabla 27, y menor que la admisible 




 Cilíndricos cerámicos 
 Talla 00 - 8,5 x 23 mm 
 Sin indicador de fusión 
 Calibre: 2 A 
 Tensión~: 250V 
 Poder de corte: 6000 A  
  Ref.: 011302 
 




 Equipado con portaetiquetas 
 Base aislada clase II 
 Posibilidad de conexión por peine de alimentación 
 Capacidad de los bornes de conexión de 2x10 mm2 
 Referencia: 0 058 10 
 Tensión~: 250 V 
 Para fusibles de dimensiones 8,5 x 23 mm 
 
 
6.11.2 Interruptor de Control de Potencia (ICP) 
 
Es un interruptor magnetotérmico automático, se ha colocado tras el equipo de medida, 
controla la potencia consumida, de tal forma que, cuando dicha potencia consumida supera la 
potencia contratada, entra en acción automáticamente cortando el suministro eléctrico. Es 
necesario rearmarlo para reanudarlo. Cumplirá la norma UNE 20317. El cálculo de intensidad 
nominal estará justificado en el anexo II.Cálculos eléctricos. 
 
Luminaria Lámpara Potencia luminaria Tensión I luminaria
Jargeau 400 gen2 1 BGP641 PCO 18xGRN29/830 31,11 VA 230 V 0,135 A
2  BGP641 PCO 12xECO25/830 28,89 VA 230 V 0,126 A
3 BGP641 PCO 12xGRN22/740 20,78 VA 230 V 0,090 A
4 BGP641 FG 12xGRN17/740 14,56 VA 230 V 0,063 A
5 BGP641 PCC 40xECO92/740 96,67 VA 230 V 0,420 A
Citysoul LED mini 6  BGP431 T15 1xECO85-2S/740 87,78 VA 230 V 0,382 A





Interruptor de control de potencia, icp-m, tetrapolares 400 v, 15 A, 4 módulos de 
fabricante LEGRAND. 
Características: 
 Interruptores automáticos magnetotérmicos, Curva ICP-M, según la recomendación 
UNESA 6101 C y Norma UNE 20317. 
 Poder de corte: 6000 A UNE 20317 y RU 6101 C 
 Utilización: Interruptor de Control de Potencia del abonado 
 Tornillos imperdibles 
 Portaetiquetas incorporado 
 Tetrapolares 400 V 
 Intensidad nominal: 15 A 
 Módulos 17,5 mm: 4 
 Ref: 603081 
 
6.11.3 Interruptores  automáticos 
 
Se han colocado en cada una de las líneas de alimentación de las luminarias contra 
cortocircuitos y sobrecargas en sustitución de los fusibles, ya que tienen la ventaja de que no 
hay que reponerlos, cuando desconectan ya que se rearman de nuevo y siguen funcionando. 
Se escogerán siguiendo la norma UNE-EN-60898. También se han colocado en la parte auxiliar 
del cuadro de mando para proteger la toma de corriente y  la instalación para el alumbrado del 
mismo. La I nominal vendrá justificada en el anexo II.Cálculos eléctricos. 
Magnetotérmico terciario dx - 6ka, curva c, tetrapolar de 10 A de fabricante LEGRAND. 
Características: 
 Poder de corte: 
 6.000 A UNE EN 60898: 92 
 Utilización: instalaciones domésticas, terciarias e industriales 
 Conexión por bornas protegidas contra los contactos directos (IP20) 
 Tornillos imperdibles 
 Capacidad de embornamiento: - 25 mm² 
 Peines 
 Pueden ser equipados con auxiliares y bloques diferenciales 
 Portaetiquetas incorporado 
 Tetrapolares 400 V 
 Intensidad nominal: 10 A 
 Curva C 
 Módulos 17,5 mm: 4 
 Ref: 06561 
 





6.11.4 Interruptores  diferenciales 
 
Se han colocado en cada una de las líneas de alimentación que salen del cuadro de 
mando, con el fin de proteger a las personas de los contactos directos e indirectos provocados 
por el contacto con partes activas de la instalación (contacto directo) o con elementos 
sometidos a potencial debido, por ejemplo, a una derivación por falta de aislamiento de partes 
activas de la instalación (contacto indirecto). Estarán asociados a una bobina de disparo que 
acciona el interruptor. Cumplirá la norma UNE 60947-2. También se colocará en la parte 
auxiliar del cuadro de mando. Su diseño se justificará en el anexo II. Cálculos eléctricos. 
Relé diferencial de fabricante LEGRAND de sensibilidad 300 mA 
Características: 
 Permite la protección diferencial al asociarlo a interruptores equipados con bobina de 
disparo 
 Detectan las corrientes de fallo, y asociado a una bobina de emisión o de mínima 
tensión, envían la orden de disparo al interruptor. 
 Ref:0260 88  
  Tensión de alimentación 230 V/240 V - 50/60 Hz 
  Equipado con: 
- tapa precintable 
- contacto auxiliar 
- 1 LED verde indicador de la alimentación 
- 3 LED amarillos que indican respectivamente la corriente máxima de defecto 
de aislamiento entre fase y tierra: 20, 40 y 60 % 
- 1 LED rojo que indica en su posición fija, el alcance del valor de la corriente 
de defecto de aislamiento. En intermitencia significa la no continuidad en el 
circuito entre los toroides y el relé. 
- Ajuste del tiempo de actuación: 0 - 0,15 - 0,25 -0,5 - 1 - 2,5 - 5 segundos 
 
 Se asocia a los toroides: 
- Ø 35 mm  
- Pasos de ajuste de sensibilidad: 0,03 A 
- Ref: 0260 92 
 
 SOBRECARGAS 
 Todos los circuitos estarán protegidos contra sobrecargas debidas a los aparatos de 
utilización, o a defectos de los aislamientos mediante los interruptores automáticos y fusibles 
comentados anteriormente. 
 CORTOCIRCUITOS 
Se calcularán las Intensidades de cortocircuitos aguas arriba en el centro de 
transformación, a la entrada del cuadro de mando y en cada una de las líneas. Para diseñar los 





fusibles e interruptores automáticos magneto térmicos anteriormente citados. 
 SOBRETENSIONES 
 No se presupone que puedan presentarse sobretensiones de origen atmosférico. La 
localidad donde se sitúa la actividad no presenta una estadística de averías por estos 
fenómenos, por lo que no se ha estimado necesario encarecer la instalación con dispositivos 
de protección para este tipo de fenómenos.  
 DERIVACIONES A TIERRA 
Se han colocado interruptores  diferenciales que también protegen contra los incendios 




6.12.1 Cables posados en fachada  
 
Los cables a utilizar en las redes de alimentación aérea serán conductores unipolares de 
cobre aislado, del tipo RZ, con tensión de aislamiento 0,6/1 KV. Se escoge una sección mínima 
para líneas de distribución, incluida la del neutro, de 4 mm², según ITC-BT-06. Toda su 
instalación (régimen de distancias a ventanas, terrazas, etc.) deberá cumplir con la ITC-BT-06. 
Se tiene en cuenta a la hora de elegirlos: 
 Criterio térmico: 
La ITC-19 en la tabla 1, indica la intensidad admisible para conductores unipolares en 
contacto mutuo. Distancia a la pared no inferior a D, en nuestro caso de Iadm =45 A: 
 
Tabla 28. Intensidades admisibles para cables unipolares en contacto mutuo 






Ésta instrucción contempla tres factores de corrección para conductores de redes aéreas 
o posadas en fachadas: 
  Instalación expuesta directamente al sol, no aplicable a esta instalación. 
  Factores de corrección por agrupación de varios circuitos. 
  Factores de corrección en función de la temperatura ambiente. 
 
En la tabla 29, figuran los factores de corrección de la intensidad máxima admisible, en 
caso de agrupación de varios circuitos en haz al aire.  Estos factores se aplican a circuitos 
separados entre sí, una distancia comprendida entre un diámetro y un cuarto de diámetro en 
tendidos horizontales con cables en el mismo plano vertical. 
 
Se ha estudiado el caso más desfavorable, porque de la salida del CM2 hay 3 circuitos que 
van por la misma fachada. 
 
 
Tabla 29. Factores de corrección dela intensidad admisible para agrupación de circuitos. 
 
En la tabla 30, figuran los factores de corrección para temperaturas diferentes a 40ºC, 
como la temperatura considerada habitual es de 40ºC, FC.2= 1. 
 
 
Tabla 30. Factores de corrección en función de la temperatura 
. 
 
La intensidad máxima admisible viene determinada:  
 
 
Ecuación 7. I máx. adm cable aéreo 
 
La corriente máxima que circula en todo el sistema para un conductor de 4x4mm2, es de 
1.36 A en el tramo L1.1-C.D.6. Este dato ha sido extraído del Anexo II, cálculos eléctricos. 
 
Luego  se cumple que: In máx. admisible > I máx. admisible del cable 
 
 
 Criterio de protecciones: 
 
El criterio de protecciones, viene a demostrar que el  interruptor automático escogido 
proteja al conductor y da servicio a la instalación.  
 
Ecuación 8. Condición de intensidad máxima 





Ilustración 13. Cable Polirret 
Feriex 
 
Ecuación 9.Comprobación del diseño de los interruptores automáticos 
 
Se justificará dicha intensidad nominal en el anexo II, en el cálculo de protecciones 
eléctricas. 
 
 Criterio de caídas de tensión: 
 
 En el anexo II. Cálculos eléctricos, se justificará que ningún tramo/ circuito sobrepasa el 
3% de caída tensión admitida. En el caso de la I máx. Cableado en fachada, la caída de tensión 
es ΔV (%)=1.86 %. 
 
El cable que se empleará en la instalación será de la marca PRYSMIAN, 
modelo POLIRRET FERIEX, 4x4mm2 de 0’6/1 KV XLPE, cuyas características 
son: 
 
– Norma de diseño: UNE 21030-2; HD 626 S1. 
– Temperatura de servicio (instalación fija; red tensada o posada): -40 0C, +90 0C. (Cable 
termoestable). 
– Tensión nominal: 0,6/1 KV. – Ensayo de tensión alterna durante 5 min.: 3500 V. 
 
RESISTENCIA A LA INTEMPERIE 
 
Es evidente que en un cable destinado a prestar servicio al aire libre, en el que además el 
aislamiento constituye al propio tiempo la cubierta, los ensayos de resistencia a los efectos de 
la radiación ultravioleta, al ozono y a la humedad saturante en una atmosfera agresiva de 
dióxido de azufre, adquieren una destacada importancia. La citada Norma UNE 21030-2 
especifica los ensayos que deben superar estos cables para garantizar una satisfactoria y 
prolongada vida útil de estos materiales. 
 
CONDUCTOR 
Metal: Cobre electrolítico recocido. 
Flexibilidad: Rígido, clase 2, según UNE EN 60228. 




Material: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE), 




Haz de cables trenzados de cobre. 
 
APLICACIONES 
Adecuados, según el REBT, para instalaciones de líneas aéreas en redes de distribución e 
instalaciones aéreas de alumbrado exterior. 
 
- Redes aéreas de distribución (ITC-BT 06). 
- Redes aéreas de alumbrado exterior (ITC-BT 09). 





- Instalaciones aéreas tensadas o posadas (ITC-BT 20). 




Tabla 31. Características del cable escogido de fabricante 
 
6.12.2 Cubrecables para fachadas 
 
Queriendo no perder el factor estético en este proyecto, se ha decidido poner un cubre 
cables de piedra artificial, para ocultar todo el cable aéreo. Evitando así que dicho cableado 
desentone con las antiguas casas de piedra que se pueden apreciar en Sos del Rey católico. 
Se comprarán placas de 16 x 14 x 70 cm de marca ESTECHA, la empresa te da también la 
opción de elegir el tipo de acabado que más se ajuste a tu  proyecto. 
 
Ilustración 14. Cubrecables en fachada 
 
 
6.12.3 Cables instalación subterránea  
 
Los cables a utilizar en instalación subterránea serán conductores unipolares de cobre 
aislado, del tipo RV-K, con tensión de aislamiento 0,6/1 KV. Se adopta una sección mínima para 
líneas de distribución de 6 mm², incluido el neutro, según ITC-BT-07. Los cables serán de las 
características especificadas en la UNE 21223 e irán entubados. Toda su instalación deberá 
cumplir con la ITC-BT-07. 
Se distinguirán para los cálculos dos tipos de redes subterráneas según RBT, ITC-07: 
 
· Bajo aceras y zonas ajardinadas a 0’60 metros de profundidad hasta la parte 
inferior del cable. 
 





· Bajo calzadas, con 0’8 metros de profundidad hasta la parte inferior del 
conductor. 
 
 Criterio térmico: 
 
Según la ITC-07 del RBT, se establece una corriente máxima admisible de 72 A para una 
terna de tres cables unipolares además del neutro, con aislamiento XLPE. La tabla 32 
corresponde a la tabla 5 de la ITC-07. 
 
 
Tabla 32. Intensidad admisible según ITC-07 
 
Los factores de corrección que exige esta instrucción son los siguientes: 
 
· Factor de corrección F, para temperatura del terreno distinto de 250C. Tabla 33. 
· Factor de corrección para resistividad térmica del terreno distinta de 1 K.m/W. Tabla 
34. 
· Factor de corrección para agrupaciones de cables trifásicos o ternos de cables 
unipolares. Tabla 35, en el caso más desfavorable hay 2 circuitos, en tubos separados. 
· Factores de corrección para diferentes profundidades de instalación. Tabla 36. 
 
 
Tabla 33. Factores de corrección según la temperatura del terreno 
 






Tabla 34. Factores de corrección según la resistividad térmica del terreno 
 
Tabla 35. Factores de corrección para agrupaciones de cables 
 
Tabla 36. Factores de corrección según la profundidad de la instalación 
 
Se considera una temperatura del terreno de 25ºC y una resistividad térmica del terreno 
de 1K.m/W por lo que el valor de este factor será la unidad. 
 
El factor de corrección para agrupaciones de ternos en zanja será de 0.64, ya que hay 
cuatro cables unipolares en contacto. 
 
Para las aceras y zonas ajardinadas la profundidad es de 0,6 metros y para la calzada y 
cruces de calzada, la profundidad es de 0’8, por lo que el factor para las diferentes 
profundidades será de 1,01 y 0,99 respectivamente. 
 
En el apartado 3.1.3 cables enterrados en zanja en el interior de tubos o similares, de 
la ITC-07, se aplicará un factor del 0,8 en el caso de una línea con cable tripolar en el interior 




Ecuación 10.Intensidad admisible para cables en zanjas de acera y jardines 
 






Ecuación 11. .Intensidad admisible para cables en zanjas de calzada 
La corriente máxima que circula en todo el sistema para un conductor de 4x1x6mm2, es 
de 3.72 A en el tramo L6. Este dato ha sido extraído del Anexo II, cálculos eléctricos. 
 
Luego  se cumple que:     
 
    In máx. admisible > I máx. admisible del cable 
 
 
 Criterio de protecciones: 
 
El criterio de protecciones, viene a demostrar que el  interruptor automático escogido 
proteja al conductor y da servicio a la instalación.  
 
 
Ecuación 13.Comprobación del diseño de los interruptores automáticos en instalación en zanjas de 
acera y jardines 
 
 
Ecuación 14.Comprobación del diseño de los interruptores automáticos en instalación en zanja de 
calzada 
 
Se justificará dicha intensidad nominal en el anexo II. Cálculos eléctricos, en el cálculo de 
protecciones eléctricas. 
 
 Criterio de caídas de tensión: 
 
 En el anexo II, se justificará que ningún tramo/ circuito sobrepasa el 3% de caída tensión 
admitida. En el caso de la I máx. Cableado subterráneo, la caída de tensión es ΔV (%)=2.11 %. 
 
Se justificará dicha intensidad nominal en el anexo II, en el cálculo de protecciones 
eléctricas. 
 
El cable que se empleará en la instalación será de la marca 
PRYSMIAN, modelo RETENAX FLEX, 4x1x6mm2 de 0’6/1 KV RV K, 
cuyas características son  
 
– Norma de diseño: UNE 21123-2; CENELEC HD 21.3 S3; CEI 60227-3. 
– Temperatura de servicio (instalación fija):-25 0C, +70 0C. (Cable termoplástico). 
– Tensión nominal: 0’6/1 KV 
Ensayos de fuego: 
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2. 
– Reducida emisión de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1 (emisión CLH < 14%). 
 
Ecuación 12. Condición de I adm 
Ilustración 15.Cables Retenax Flex 






Metal: Cobre electrolítico, recocido. 
Flexibilidad: Flexible, clase 5 según UNE EN 60228. 




Material: Mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según HD 603-1. 
Colores: Amarillo/verde, azul, gris, marrón y negro; según UNE 21089-1. 
 
CUBIERTA 





Cable de fácil pelado y alta flexibilidad para instalaciones subterráneas en general e 
instalaciones al aire en las que se requiere una gran facilidad de manipulación y no es 
obligatorio Afumex (AS). 
 
- Redes subterráneas de distribución e instalaciones subterráneas (ITC-BT 07). 
- Redes subterráneas de alumbrado exterior (ITC-BT 09). 
- Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20); salvo obligación de Afumex (AS) (ver 
ITC-BT 28 y R.D. 2267 / 2004). 
 
 
Tabla 37. Características del cable escogido de fabricante 
 
6.12.4 Cables auxiliares  
 
En la instalación eléctrica en el interior de los soportes se deberán cumplir los siguientes 
aspectos, siguiendo la GUIA-BT-09: 
 Los conductores auxiliares serán de las mismas características que los anteriores, con 
secciones mínimas de 2,5 mm².  
 
 El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de 
tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con 
recubrimiento de color verde-amarrillo y sección mínima de 16 mm2 de cobre, se 
tomará el mismo que el de la línea de tierra, que se especificará a continuación. 
La intensidad máxima admisible para los cables auxiliares aéreos viene determinada, por 
el mismo condicionante que en el caso del cableado aéreo, salvo el FC.1=1 porque hay un 
único circuito. 






Ecuación 15. Intensidad máxima admisible de los cables auxiliares 
La intensidad máxima admisible para los cables auxiliares que van en el interior del 
soporte, se tomará de la tabla de la ITC-BT-09 indicada parcialmente en la tabla 38, para 
conductores en tubos en montaje superficial: 
 
𝐼 𝑚𝑎𝑥 𝑎𝑑𝑚 = 29 𝐴 
 
 
Tabla 38. Intensidades admisibles según la ITC-BT-09 
 
El cable que se empleará en la instalación auxiliar será de la marca PRYSMIAN, modelo 
RETENAX FLEX, 2x1x2.5mm2 de 0’6/1 KV RV-K, cuyas características están especificadas en el 
apartado 6.12.3.  
 
 
Tabla 39. Características del cable escogido de fabricante 
 
 
 Criterio de protecciones: 
 
Se colocarán fusibles cilíndricos, dicha elección se encuentra justificada en el anexo II.  
Cálculos eléctricos,  de In fusible=2 A, cumpliendo así: 
 
 
Ecuación 16. Comprobación del diseño de los fusibles 
 
Ecuación 17. Comprobación del diseño de los fusibles 
 
6.12.5 Cableado conversión de subterránea-aérea 
 
Se han perfilado 17 conversiones de subterráneo a fachada, cuyas localizaciones en el Nº 
3. Plano general de la red de alumbrado público. Cables son: 
 




· CONVERSIÓN SUBTERRÁNEO-AÉREO: 
 








Debido al escaso ancho de acera de las calles del pueblo, era preferible colocar una caja 
de derivación en fachada,  con las bornas y la protección necesarias para el cambio de sección, 
que una arqueta. 
 
Aunque es una solución menos limpia en la consecución de la obra, es más favorable al 
caso que se presenta, porque por las aceras ya irán las canalizaciones de agua, y no se tendrá 
suficiente espacio para colocar arquetas. 
 
Por tanto el cableado serán de sección 4x1x6 mm2, tomando el mismo conductor que la 
línea subterránea. 
 
 Criterio de protecciones: 
 
Se colocarán fusibles cilíndricos, dicha elección se encuentra justificada en el anexo II. 
Cálculos eléctricos, de In fusible=4 A, cumpliendo así: 
 
 
Ecuación 18. .Comprobación del diseño de los interruptores automáticos 
 
A continuación de dicha caja de derivación se recomienda, según la ordenanza municipal 
de Zaragoza, colocar un tubo de acero galvanizado, de un diámetro interior igual al exterior del 
conductor o conductores, multiplicado por el factor 1,5. 
 
A la hora de diseñar el tubo, se ha tenido en cuenta que pasan 4 conductores unipolares 
de sección 6 mm2. De la tabla 37 con las características del cable por el fabricante, se ha 
tomado el diámetro exterior, de 7,2 mm. Como se colocarán en forma de haz, el diámetro 
exterior total aproximadamente será Ø 𝑒𝑥𝑡 𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 = 14,4 mm. 
 
 
Ecuación 19. Diámetro del tubo de la bajante 
 




 Largo Normal: 3 metros. 
 Recubrimiento: Galvanizado  
 Extremos: Roscados según norma ANSI B1.20.1, hilo NPT.  
 Protector plástico para hilo en un extremo y copla para unión en el otro. 
 Se cogerá de Ø tubo=26.70 mm para que quede holgado. 
 






Tabla 40. Característica de los tubos según fabricante 
 
 
Para ver los detalles de la colocación, ver el plano Nº7.1. 
 
6.12.6 Cable de la acometida 
 
El cable que va del centro de transformación al cuadro de mando (acometida), se ha 
diseñado con una sección que proteja de la intensidad de cortocircuito aguas arriba, se ha 
elegido de aluminio por motivos económicos. En el apartado de protecciones eléctricas del 
anexo II se justificará dicha sección. 
Finalmente como ya se ha mencionado es la compañía suministradora la que se encargará 
de diseñarlo. 
6.12.7 Cables para la línea de tierra 
 
Los cables de la red de tierra serán cables de tensión asignada 450/750 V, con 
recubrimiento de color verde-amarillo y sección mínima de 16 mm2. 
El cable que se empleará en la instalación será de la marca PRYSMIAN, modelo WIREPOL 
FLEX 1x16 mm2  de 450/750 V cuyas características son: 
Norma de diseño: UNE EN 50525-2-31; CENELEC HD 21.3 S3; CEI 60227-3. 
– Temperatura de servicio (instalación fija):-25 0C, +70 0C . (Cable termoplástico). 
– Tensión nominal: 450/750 V (HO7V-K) 
– Ensayo de tensión alterna durante 5 minutos: 2500 V en los cables H07V-K. 
 
Ensayos de fuego: 
– No propagación de la llama: UNE EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2. 
– No propagación del incendio: UNE EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24. 
– Reducida emisión de halógenos: UNE EN 50267-2-1; IEC 60754-1 (emisión CLH < 20%). 
 
CONDUCTOR 
Metal: Cobre electrolítico, recocido. 
Flexibilidad: Flexible, clase 5, según UNE EN 60228. 
Temperatura máxima en el conductor: 70 0C en servicio permanente, 160 0C en 
cortocircuito. 
 












Instalación en conductos situados sobre superficies o empotrados, o en sistemas cerrados 
análogos. (Salvo obligación de Afumex (AS)). 
 
– Instalaciones interiores o receptoras (ITC-BT 20); salvo obligación de Afumex (AS) (ver 
ITC-BT 28 y RD 2267/2004). 
– Instalaciones interiores de viviendas (ITC- BT 26); salvo edificios de gran altura (Ver 
Afumex Plus (AS)]). 
– Locales con riesgo de incendio o explosión (ITC-BT 29) adecuadamente canalizado; 
salvo obligación de Afumex (AS) (ver ITC-BT 28 y R.D. 2267/2004). 
 
 
Tabla 41. Características del cable escogido de fabricante 
 
6.12.8 Cableado del cuadro de mando 
 
El cableado interno del cuadro de mando, serán de sección  10 mm2 con tensión de 
aislamiento de 0,6/1 KV. Se ha escogido el mismo tipo de cable que el de la línea subterránea, 
en el apartado 1.5.5.1.2. Cables instalación subterránea; marca PRYSMIAN, modelo RETENAX 
FLEX, 4x1x10mm2 de 0’6/1 KV RV K 
 
 
Tabla 42.Características del cable escogido de fabricante 
 Criterio de protecciones: 
 
Se colocarán fusibles de cuchilla,  dicha elección se encuentra justificada en el anexo II. 




Ecuación 20. Comprobación del diseño del fusible 
 






Ecuación 21. Comprobación del diseño del fusible 
6.13 Puesta a tierra 
 
6.13.1 Cables y restricciones 
 
La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación 
y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V, 
en las partes metálicas accesibles de la instalación, según las ITC-BT-18 y la guía de BT-09. 
Se excluyen de colocar a tierra las partes metálicas que poseen un doble aislamiento y no 
son accesibles al público en general, tal y como marca el apartado 9 “protección contra 
contactos directos e indirectos” de la ITC-BT-09 del RBT. Esta norma afecta a todas las 
luminarias colocadas sobre fachada, ya que todas ellas tienen un grado de aislamiento de clase 
II. Y  está por encima de los 3 m de altura. 
  
La puesta a tierra de la red subterránea se realizará por conexión de una red de tierra en 
común para todas las líneas que partan de un mismo cuadro de protección, medida y control. 
Se colocará una arqueta en el CM con un electrodo de puesta a tierra. 
Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán de ser: 
- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento 
de color verde-amarillo y sección mínima de 16 mm2, para redes subterráneas. 
La elección del cable y sus características se han descrito anteriormente. 
La puesta a tierra de los soportes de los puntos de luz se realizará mediante un cable 
unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarrillo y 
sección mínima de 16 mm2 de cobre, que irá soldado  al borne de puesta a tierra del soporte 
en la base de la columna, al ser las luminarias de clase II. Se especificarán en el plano nº 7.5. 
 Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, 
soldadura o elementos apropiados, que garanticen un buen contacto permanente y protegido 
contra la corrosión.  
6.13.2 Electrodos de puesta a tierra. 
 
En la red a tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 
soportes de luminarias, y siempre en el primero y último soporte de cada línea. Los electrodos 
de puesta a tierra consisten en picas de 2 m y diámetro 14 mm, de acero cobreadas. 
Las picas de tierra se hincarán cuidadosamente en el fondo de las arquetas, de forma que 
la parte superior de la pica sobresalga en 20 cm de la superficie superior del lecho de grava. La 
línea de enlace con tierra formando un bucle, así como el conductor de tierra de 16 mm2 de 





sección del soporte, se sujetarán al extremo superior de la pica mediante una grapa doble de 
paso de latón estampado. 
 
En los circuitos con cableado aéreo que hay derivaciones a líneas de tierra subterráneas, 
siempre  llevarán electrodo de puesta a tierra, y el cable que va al soporte de sección 16 mm2 
mínima, irá unido mediante soldadura a la borna del soporte y a  dicha pica con la grapa doble. 
La situación de las picas de tierra pueden observarse en el Plano general de alumbrado 
público. Zanjas nº 4, así como la conexión de las columnas a la red de tierra en el plano nº 7.5. 
 
En el anexo II. Cálculos eléctricos en el apartado 3, se justificarán que con las picas 
dispuestas en las líneas de cada cuadro de mando, se cumplen las restricciones del R.B.E.T con 
una resistencia de paso menor de 30 Ω.  
 
Según la normativa de Zaragoza la resistencia de paso que se exige no será superior a 10 
Ω. 
 




 Diámetro del alma de acero - 14 mm 
 Espesor de la capa de cobre - 150 micrómetros 
 Longitud de la pica - 2000 mm 
 REF: 120143  
 
6.13.3 Calculos de la resistencia de puesta a tierra. 
 
Como se ha justificado en el apartado 3 del anexo II, la ecuación para calcular dicha 
resistencia a tierra es: 
 
 PUESTA A TIERRA DEL CUADRO DE MANDO 1 
 
En la red de tierra del CM1 hay n=13 picas. 
 
 
Ecuación 22. Resistencia a tierra del CM1 
 
 PUESTA A TIERRA DEL CUADRO DE MANDO 2 
 
En la red de tierra del CM2 hay n= 31 picas. 
 
 
Ecuación 23. Resistencia a tierra del CM2 
Ilustración 16. Pica de 
puesta a tierra 







Cumplen la resistencia mínima exigida por el R.E.B.T 
 
6.14 Empalmes y derivaciones 
 
Los empalmes y derivaciones  según la GUIA BT-09 irán en las cajas de bornes adecuadas, 
a una altura mínima de 0.3 m sobre el nivel del suelo. Se han colocado a unos 3 metros del 
suelo para los empalmes y las derivaciones de red aérea. Y en la red subterránea en una 
arqueta registrable, tal y como se señala en el apartado 6.17 Arquetas y en el subapartado 
6.17.1. 
 
Los empalmes y derivaciones se realizarán a presión con el mayor cuidado, a fin de que 
tanto mecánica como eléctricamente respondan a iguales condiciones de seguridad que el 
resto de la línea.  
 
La derivación de línea de tierra a luminaria se realizará mediante soldadura. 
 
6.14.1 Cajas de derivación 
 
6.14.1.1 Cajas de derivación a un punto de luz 
 
Las cajas de conexión serán estancas y de cierre hermético por tornillos, estarán dotadas 
de sus correspondientes bornas de derivación y conexión.  
 
En la entrada y salida de cables se acoplarán, a criterio de la Dirección de Obra, conos y 
prensaestopas para la perfecta estanqueidad. 
 
Las cajas de derivación a los puntos de luz llevarán los fusibles incorporados señalados en 
el apartado 6.11.1, debido al cambio a una sección menor de cable.  
 
Estarán fabricadas en materiales que cumplan las siguientes especificaciones, y deberán 
estar aceptados por las especificaciones técnicas de ENDESA: 
 
 Grado de Protección mínimo IP-43 según Norma UNE 20324. 
 Autoextinguible, según norma UNE 53315. 
 Inalterable a las temperaturas extremas. 
 Resistencia a la corrosión, álcalis, calor, higroscopicidad, rigidez eléctrica   
s/norma UNE 21.095. 
 
Se han cogido las de fabricante LEGRAND: Caja estanca plexo cuadrada IP 55 - IK 07, 80 x 
80 x 45 mm  
 
 Características: 
 Caja: Poliestireno 
 Tapa: Polietileno 





 Color gris 
 Temperatura de utilización: -25 ° a +40 ° C 
 (Prueba de 7 días a 70 ° C según CEI 998-2-5) 
 Autoextinguible 650 ° (Según NFC 20-455) 
 Entradas de cables y tubos por conos con indicación de los diámetros y numeradas 
para facilitar el reconocimiento de las líneas 
 Suministrada con tapones de protección clase II para los tornillos de fijación 
 Caja cuadrada IP 55 - IK 07, cierre a presión 
 Recuperación de verticalidad (hueco de fijación oval) 
 80 x 80 x 45 mm (Dimensiones interiores) 
 Con 7 Conos: 
o Hasta Ø=20 mm 
o Indicador de diámetros 
o REF:919 10 
 Ref.: 921 26 
Bornas de paso  de 1 entrada/ 1 salida: 
De fabricante LEGRAND  REF: 037163 
6.14.1.2 Cajas de derivación 1 entrada/2 salidas 
 
Serán estancas y de cierre hermético por tornillos. Dotadas de bornas de derivación y 
conexión. 
 
En la entrada y salida de cables se acoplarán, a criterio de la Dirección de Obra, conos y 
prensaestopas que aseguren su estanqueidad. Las entradas y salidas estarán dimensionadas 
para aceptar los conductores de 4x4mm2 y 4x1x6 mm2.  
  
Deberá presentar una estructura homogénea, sin grietas ni falla alguna que pueda alterar 
la resistencia o la buena forma del elemento, que deberá estar bien moldeada y de paredes 
con suficiente espesor para poder resistir las solicitaciones a las que está sometida. 
 
Los grados de protección serán los mismos indicados para las de derivación a un punto de 
luz. 
 
Cajas estancas plexo IP 55 155x110x74, rectangular IK 07 2 conos+ 8 conos  
Características: 
 Color gris 
 Temperatura de utilización: -25 ° a +40 ° C 
 Ligadura entre tapa y caja que permite la suspensión de tapa durante el cableado 
 Cierre por 1/4 de vuelta. Visualización de la posición abierto/cerrado I/O 
 Fijación mural: 
o 2 o 4 puntos interiores por tornillos ø 5mm máximo  
 155 x 110 x 74 mm (Dimensiones interiores) 





 Ref.: 921 66 
 Diámetro de cables y tubos aceptados: 4 a 25 mm 
 2 Conos (ref: 091914)+ 8 conos (ref: 091915): 
o Hasta Ø=25 mm 
o Indicador de diámetros 
Bornas de paso  de 1 entrada/ 2 salidas: 
Se han cogido de fabricante LEGRAND  ref: 037169. 
6.15 Tubos para las canalizaciones 
  
Se han instalado canalizaciones entubadas. Serán conformes con las especificaciones del 
apartado 1.2.4 de la ITC-BT-21 y la tabla 9. No se instalará más de un circuito por tubo. E irán 
enterrados según lo especificado en el apartado 6.16 Zanjas de dicha memoria.Su diámetro 
interior no será inferior a 60 mm. Como por el tubo circulará 4 conductores de sección 6 mm2 y 
uno de sección 16 mm2 para la línea de tierra, se ha escogido el caso más desfavorable de 
sección, para un número de conductores menor que 6: 
 
 
Tabla 43. Diámetro exterior de los tubos según la ITC-BT-21 
 
El tubo instalado se ha elegido de fabricante REVI tipo PE para canalizaciones, ya que son 
adecuados para la instalación enterrada directamente en el suelo sin protección adicional. 
Indicados para la instalación de redes eléctricas, líneas de telecomunicación, conductos de 
agua, tuberías de gas etc. Colores rojo o verde. 










Se considerarán los siguientes tipos de zanjas en el presente Proyecto: 
 En aceras. 
 En jardines. 
 En cruces de calzada. 
 
6.16.1 Zanjas en aceras 
 
La zanja bajo aceras pavimentadas, tendrán una profundidad adecuada, de 70 cm, de 
forma que la superficie superior del / los tubos de plástico liso se encuentre a una distancia de 
60 cm por debajo de la rasante del pavimento o suelo de tierra y una anchura de 40 cm. 
 
El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes colocando a una distancia 
mínima de 3 cm, un tubo de PE corrugado, de 63 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 
rellenando el fondo de la zanja  con arena bien compactada para obtener un terreno firme en 
la base  y recubriendo el tubo con dicha arena un espesor de 20 cm por encima de los mismos. 
 
 Las placas se colocarán directamente sobre el relleno de arena que cubre los cables.  
 
Tienen una función de protección mecánica de los cables, señalizando la proximidad de 
los cables en las reaperturas de zanjas. Las placas no sustituyen a la cinta de polietileno para 
señalización subterránea de cables, que se colocarán según el plano nº 7.6. 
 
El resto de la zanja se rellenará bien con productos de aportación seleccionados hasta su 
llenado total, compactándolo mecánicamente por tongadas no superiores a 15 cm, siendo la 
densidad de compactación el 95% del proctor modificado. 
 
 La terminación de la zanja se ejecutará reponiendo el tipo de pavimento o suelo de tierra 
existente inicialmente o proyectado. 
 
La L2 y L4, por el tramo II de la avenida Zaragoza, irán por la misma zanja bajo acera, se 





colocarán dos tubos PE corrugado, según Norma UNE-EN-1452, de 63 mm de diámetro y 3 mm 
de espesor, para separar los dos circuitos. Los tubos tendrán  una separación entre sí de 20 cm. 
 
Las zanjas en aceras estarán indicadas en el nº 4. Plano general de alumbrado público. 
Zanjas, diferenciando también el tramo de la L2 y la L4, de doble circuito. 
 
6.16.2 Zanjas en jardines 
 
La zanja bajo andadores, caminos peatonales y tierra de labor en jardines tendrá una 
profundidad adecuada, de 70 cm, de forma que la superficie superior de los dos tubos de PE se 
encuentre a una distancia de 60 cm por debajo de la rasante del andador, camino peatonal o 
césped, y una anchura de 40 cm. 
 
La zanja transcurrirá a ser posible por los andadores y caminos peatonales, y en la parte 
próxima a la zona verde, o, en su caso, por la zona verde, junto a dichos andadores y caminos 
peatonales, sin que en las proximidades de la zanja se planten árboles de raíz profunda. 
 
El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes colocando a una distancia 
mínima de 3 cm, un tubo de PE corrugado, de 63 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 
rellenando el fondo de la zanja  con arena bien compactada para obtener un terreno firme en 
la base  y recubriendo el tubo con dicha arena un espesor de 20 cm por encima de los mismos. 
 
 Las placas se colocarán directamente sobre el relleno de arena que cubre los cables.  
 
Tienen una función de protección mecánica de los cables, señalizando la proximidad de 
los cables en las reaperturas de zanjas. Las placas no sustituyen a la cinta de polietileno para 
señalización subterránea de cables, que se colocarán según el plano nº 7.6. 
 
El resto de la zanja se rellenará adecuadamente con productos de aportación 
seleccionados hasta su llenado total, compactándolo mecánicamente por tongadas no 
superiores a 15 cm, siendo la densidad de compactación el 95% del proctor modificado. 
 
La terminación de la zanja se ejecutará reponiendo el tipo de pavimento o tierra de labor 
existente inicialmente o proyectado. 
 
Las zanjas en jardines están indicadas en el nº4 Plano general de alumbrado público. 
Zanjas. 
 
6.16.3 Zanjas en cruce de calzada. 
 
La zanja tipo cruce de calzada, o bajo calzada, tendrá una profundidad adecuada, de 90 
cm, de forma que la superficie superior de los tubos de plástico más próximos a la calzada se 
encuentre a una distancia de 80 cm por debajo del pavimento de la misma, y una anchura de 
40 cm.  
 
En el fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes. A una distancia mínima de 3 
cm se han colocado dos tubos de PE corrugado, según Norma UNE-EN-1452, de 63 mm de 





diámetro y 3 mm de espesor, a una distancia de 20 cm entre sí, rellenando el fondo de la zanja 
y recubriendo los tubos con hormigón HM-12,5 de consistencia blanda, tamaño máximo del 
árido de 40 mm en terreno de exposición clase normal, subclase húmeda alta, de resistencia 
característica 12,5 N/mm2, con un  espesor de unos 20 cm por encima de los tubos con el 
objeto de evitar posibles asentamientos. 
 
Se colocará la cinta de polietileno para señalización subterránea de cables, que se 
colocarán según el plano nº 7.6. 
 
La terminación de la zanja en su parte superior se ajustará a reponer el pavimento 
existente inicialmente o proyectado. 
 






En este Proyecto se distinguen dos tipos de arquetas. Éstas son: 
· Las de derivación a punto de luz o de paso de conductores, en zanjas en aceras y en 
jardines. 
·  Las de cruce de calzada. En todos los casos, podrán ser realizadas con hormigón o 
estar constituidas por piezas de material termoplástico, polipropileno con cargas, pero 
siempre dando una pequeña inclinación a las caras superiores con la finalidad de evitar 
la entrada de agua. 
Se instalarán las arquetas indicadas en los cambios de dirección y segregación de líneas, 
así como en las bases de las luminarias y en los cuadros de mando.  
 
Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde se 
produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, 
registrables o no. 
Todas las arquetas irán dotadas de marco y tape de fundición nodular de grafito 
esferoidal tipo FGE 50-7, o tipo FGE 42-12 según Norma EN-124 Clase/C-250, y de calidad 
según Norma UNE 36.118-73, con testigo control de forma troncocónica de diámetro 15 mm, 
con salida 3º. El anclaje del marco solidario con el mismo estará constituido por cuatro 
escuadras situadas en el centro de cada cara, de 5 cm de profundidad, 5 cm de saliente y 10 
cm de anchura, con unos pesos de tape de 36,8 kg y de marco de 11,2 kg para las arquetas de 
60x60 cm, y de 13,6 kg de tape y 6,4 kg de marco para las arquetas de 40x40 cm. 
El tape de la arqueta de 60x60 cm tendrá dos agujeros y el de 40x40 cm tendrá uno, para 
facilitar su levantamiento, constando en el mismo la leyenda “Ayuntamiento de SOS.R.C-
Alumbrado Público”, y en el fondo de la arqueta, por el propio terreno y limpio de cualquier 
resto de obra, cascotes, pegotes de hormigón, etc., se dejará un lecho de grava gruesa de 10 





cm de profundidad para facilitar el drenaje. En este tipo de arqueta se situarán los tubos de 
plástico liso descentrados respecto al eje de la arqueta, a 5 cm de la pared opuesta a la 
entrada del conductor al punto de luz y separando ambos tubos 5 cm con el objeto de facilitar 
el trabajo en la misma. 
En la pared opuesta, citada anteriormente, al efectuar las operaciones de hormigonado se 
enclaustrará verticalmente o bien se fijará mediante tacos y tornillos adecuados, un perfil 
metálico acanalado en forma de C cuadrada, cadmiado o cincado, de 20x10 mm y de longitud 
tal que, partiendo de la cara inferior de los tubos de plástico liso, quede a 10 cm del marco de 
la arqueta y a la distancia necesaria a la pared de la misma, para la posterior fijación de las 
bridas sujeta cables, de forma que los conductores no estén tensos, sino en forma de bucle 
holgado. 
A 20 cm de la parte superior de la arqueta se situarán, en sentido transversal a la pared de 
entrada del conductor al punto de luz, dos perfiles metálicos idénticos al anteriormente citado, 
de longitud adecuada, sujetos en sus extremos a un perfil cincado en forma de “L” que se 
sujeta mediante tacos y tornillos adecuados a las paredes de hormigón de la arqueta. Sobre 
dichos perfiles se situará, mediante tornillos y tuercas cadmiados o cincados, la caja de 
derivación a punto de luz y la de derivación 1 entrada/2 salidas, de características fijadas en el 
apartado 6.14, dotada de bornas y fusibles calibrados que cumplirán con la Norma UNE 
20.520.  
Dicha caja será plastificada y tendrá un aislamiento suficiente para soportar 2,5 veces la 
tensión de servicio, así como la humedad e incluso la condensación.  
A su paso, los conductores eléctricos se cortarán sólo la fase y el neutro que corresponda 
y se subirán por el soporte con el procedimiento especificado en el apartado 6.2.3.5, y los 
otros dos conductores pasarán.  
El conductor de línea de tierra se soldará al borne de puesta a tierra del soporte en la base 
de la columna, al ser las luminarias de clase II. Se especificará dicha puesta a tierra en el plano 
nº 7.5. 
En todos los casos la terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con el 
pavimento existente o proyectado, así como la reposición del suelo en el entorno de la misma, 
se efectuará reponiendo igualmente el pavimento existente o proyectado. 
 
6.17.1 Arquetas de derivación a punto de luz o de paso de conductores. 
 
Las arquetas de derivación a punto de luz que se realicen con hormigón serán del tipo 
HM-30, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 22 mm en terreno de exposición, 
clase normal ,subclase húmeda alta, de resistencia característica 30 N/mm2 y un espesor 
mínimo de paredes de 15 cm, siendo las dimensiones interiores en el caso de zanjas en aceras, 
arcenes y medianas, de 60x60 cm, admitiéndose de 40x40 cm en casos particulares y una 
profundidad mínima de 81 cm, mientras que en las zanjas en jardines las dimensiones 





interiores serán siempre de 40x40 cm y 81 cm de profundidad.  
En todo caso la superficie inferior de los tubos de plástico liso estará a 10 cm sobre el 
fondo permeable de la arqueta. 
Las arquetas de derivación a punto de luz en acera, señaladas en el plano tienen la 
numeración: 
A1-A148 
Exceptuando las de derivación en jardines que tendrán tamaño de 40 x 40 cm, que serán 
las numeradas a continuación: 
A38-A39-A40-A41-A42-A45-A46-A134-A135-A136-A137-A138-A139-A140-A141-A142-
A143-A144-A145-A146 
Las arquetas donde tendrán lugar las derivaciones de las líneas (1 entrada/2salidas), son 
las indicadas a continuación, junto con su correspondiente caja de derivación: 
 
Tabla 45. Arquetas de derivación y su respectiva caja de derivación 
También se incluirán en este apartado las arquetas respectivas de los cuadros de mando, 
de dimensiones 60x60, indicada en el  plano como: 
ACM1 - ACM2 
 
6.17.2 Arquetas de cruce de calzada. 
 
Para las arquetas de cruce de calzada  se utilizará hormigón HM-30, de consistencia 
plástica, con tamaño máximo del árido 22 mm en terreno de exposición, clase normal, 
subclase húmeda alta, de resistencia característica 30 N/mm2 , con un espesor en las paredes 
de 15 cm y una profundidad de 130 cm.  
En todo caso, la superficie inferior de los tubos de PE, quedará como mínimo a 10 cm 
sobre el fondo permeable de la arqueta. 
 Las dimensiones interiores serán de 60x60 cm, dotadas con marco y tape de fundición 















luz, y en el fondo se dejará un lecho de grava gruesa de 15 cm de profundidad para facilitar el 
drenaje. 
Estarán señalizadas en el plano, junto con las cajas de derivación respectivas, con la 
siguiente numeración:  
 
Tabla 46. Arquetas de cruce de calzada, indicadas junto con su caja de derivación 
6.17.3 Ensayos de zanjas y arquetas 
 
El control de los materiales en la ejecución de zanjas y arquetas, así como los ensayos a 
realizar, se ajustarán conforme a lo dispuesto en la instrucción de hormigón estructural EHE. 
Se realizarán ensayos de compactación de todas las zanjas, no pudiéndose ejecutar su 
terminación hasta tanto que se verifique que las densidades de compactación sean, como 
mínimo, el 95% del proctor modificado. Mediante análisis metalográfico del testigo control 
troncocónico de los tapes de arqueta, o en su caso de un tape, se comprobará que el tipo de 
fundición se ajusta a las características exigidas. 
No obstante, podrá ser válido igualmente si se ensaya un testigo de la colada y se 
enumeran todos y cada uno de los tapes y marcos de dicha colada con el mismo número del 
ensayo. De igual forma, se pesarán los tapes y marcos, teniendo que resultar los pesos 
mínimos que vengan reflejados en los planos. 
Las arquetas que se realicen con material termoplástico, polipropileno con cargas, 
cumplimentarán los métodos de ensayo según las siguientes normas ISO: 178, 180, R 527, 
1133 y 1183. Cuando se estime necesario, se someterá a ensayo de compresión un tape de 











































L1.R 2,27 m - - -
L1.S 34,55 m - - -
L1.T 21,00 m - - -
L1.S → DL1.1 28,50 m - - -
DL1.2 34,00 m - - -
DL1.3 A133 15,70 m - 15,70 m -
L1.T → L1.1.R.1 21,00 m - - -
L1.1.S.1 21,00 m - - -
L1.1.T.1 21,00 m - - -
L1.1.R.2 17,15 m - - -
L1.1.S.2 18,80 m - - -
L1.1.T.2 20,50 m - - -
L1.1.R.3 17,15 m - - -
L1.1.S.3 21,00 m - - -
L1.1.T.3 20,00 m - - -
L1.1.R.4 25,00 m - - -
L1.1.S.4 16,00 m - - -
L1.1.T.4 38,30 m - - -
L1.1.R.5 24,00 m - - -
L1.1.S.5 54,50 m - - -
L1.1.T.5 37,00 m - - -
L1.1.R.6 19,00 m - - -
L1.1.S.6 49,70 m - - -
L1.1.T.6 19,80 m - - -
L1.1.R.7 16,00 m - - -
L1.1.S.7 17,00 m - - -
L1.1.T.7 17,00 m - - -
L1.1.R.8 26,00 m - - -
L1.1.S.8 37,50 m - - -
L1.1.T.8 35,00 m - - -
L1.1.R.9 20,00 m - - -
L1.1.S.9 19,00 m - - -
L1.1.T.9 21,00 m - - -
L1.1.R.10 23,50 m - - -
L1.1.S.10 23,70 m - - -
L1.1.T.10 19,00 m - - -
L1.1.R.11 22,00 m - - -
L1.1.S.11 22,70 m - - -
DL1.1.1 A147 44,50 m - 44,50 m -
DL1.1.2 A130 12,00 m - 12,00 m -


















L1.1.S.11→ L1.1.T.11 30,00 m - - -
L1.1.R.12 18,00 m - - -
L1.1.S.12 21,00 m - - -
C.D.2 → DL1.2.1 A132 51,20 m - 51,2 -
C.D.3 → L1.2.R.1 0,80 m - - -
L1.2.S.1 16,00 m - - -
DL1.2.2.1 16,00 m - - -
DL1.2.2.2 32,00 m - - -
C.D.4 → L1.2.T.1 17,00 m - - -
L1.2.R.2 16,00 m - - -
L1.2.S.2 21,70 m - - -
L1.2.T.2 15,25 m - - -
L1.2.R.3 17,00 m - - -
L1.2.S.3 16,00 m - - -
L1.2.T.3 23,70 m - - -
L1.2.R.4 28,50 m - - -
L1.2.S.4 20,00 m - - -
L1.2.T.4 58,50 m - - -
L1.2.R.5 64,00 m - - -
L1.2.S.5 23,00 m - - -
C.D.5 22,00 m
DL1.2.3 A131 6,00 m - 6 -
C.D.5 → L1.2.T.5 28,00 m - - -
L1.2.R.6 66,50 m - - -
L1.2.S.6 16,00 m - - -
L1.2.T.6 19,00 m - - -
L1.2.R.7 29,50 m - - -
L1.2.S.7 46,00 m - - -
L1.2.T.7 19,25 m - - -
L1.2.R.8 27,00 m - - -
L1.2.S.8 27,00 m - - -
L1.2.T.8 16,00 m - - -
L1.2.R.9 18,00 m - - -
L1.2.S.9 33,80 m - - -
L1.2.T.9 31,80 m - - -
L1.2.R.10 39,00 m - - -
L1.2.S.10 19,80 m - - -
L1.2.T.10 21,50 m - - -
L1.2.R.11 19,00 m - - -
L1.2.S.11 32,00 m - - -
L1.2.T.11 22,00 m - - -
L1.2.R.12 30,25 m - - -
L1.2.S.12 19,00 m - - -
L1.2.T.12 17,00 m - - -
L1.2.R.13 15,00 m - - -
L1.2.S.13 19,00 m - - -
L1.2.T.13 22,25 m - - -
L1.2.R.14 23,25 m - - -
L1.2.S.14 23,25 m - - -
L1.2.T.14 24,00 m - - -
L1.2.R.15 40,00 m - - -
L1.2.S.15 21,80 m - - -
L1.2.T.15 42,00 m - - -


















L2.1.R.1 14,36 m - - -
L2.1.S.1 21,50 m - - -
L2.1.T.1 A65 34,00 m - 34,00 m -
L2.1.R.2 A66 17,25 m - 17,25 m -
L2.1.S.2 A67 17,25 m - 17,25 m -
L2.1.T.2 A68 17,25 m - 17,25 m -
C.D.8 ADP.9 14,70 m
DL2.1 33,00 m 8,00 m
L2.2.R.3 A69 2,55 m - - -
L2.2.S.3 A70 17,25 m 17,25 m
L2.2.T.3 A71 17,25 m 17,25 m
L2.2.R.4 A72 17,25 m 17,25 m
L2.2.S.4 A73 17,25 m 17,25 m
C.D.9 ADD.6 2,25 m
DL2.2.1 A74 10,25 m 10,25 m
DL2.2.2 35,50 m 10,65
C.D.9→ L2.3.T.4 A75 15,00 m 17,25 m
L2.3.R.5 A76 17,25 m 17,25 m
L2.3.S.5 A77 17,25 m 17,25 m
L2.3.T.5 A78 17,25 m 17,25 m
L2.3.R.6 A79 17,25 m 17,25 m
L2.3.S.6 A80 17,25 m 17,25 m
L2.3.T.6 A81 17,25 m 17,25 m
L2.3.R.7 A82 17,25 m 17,25 m
L2.3.S.7 A83 17,25 m 17,25 m
L2.3.T.7 A84 17,25 m 17,25 m
L2.3.R.8 A85 17,25 m 17,25 m
L2.3.S.8 A86 17,25 m 17,25 m
L2.3.T.8 A87 17,25 m 17,25 m
L2.3.R.9 A88 17,25 m 17,25 m
L2.3.S.9 A89 17,25 m 17,25 m
L2.3.T.9 A90 17,25 m 17,25 m
L2.3.R.10 A91 17,25 m 17,25 m
L2.3.S.10 A92 17,25 m 17,25 m
L2.3.T.10 A93 17,25 m 17,25 m
L2.3.R.11 A94 17,25 m 19,75 m 8,00 m

















L3.R.1 57,80 m - - -
L3.S.1 21,25 m - - -
L3.T.1 19,00 m - - -
L3.R.2 22,00 m - - -
L3.S.2 21,00 m - - -
L3.T.2 19,50 m - - -
L3.R.3 22,00 m - - -
L3.S.3 22,00 m - - -
L3.T.3 23,50 m - - -
L3.R.4 64,00 m - - -
L3.S.4 30,50 m - - -
L3.T.4 10,00 m - - -
L3.R.5 10,00 m - - -
L3.S.5 10,00 m - - -
L3.T.5 19,25 m - - -
L3.R.6 18,50 m - - -
L3.S.6 58,50 m - - -
L3.T.6 11,50 m - - -
DL3 36,80 m - - -
C.D.11 → L3.R.7 24,00 m - - -
L3.S.7 33,80 m - - -
L3.T.7 15,50 m - - -
L3.R.8 22,50 m - - -
L3.S.8 30,80 m - - -
C.D.12 23,50 m
C.D.37 2,00 m
L3.1.R.1 23,25 m - - -
L3.1.S.1 34,00 m - - -
L3.1.T.1 18,00 m - - -
L3.1.R.2 20,50 m - - -
L3.1.S.2 26,00 m - - -
L3.1.T.2 34,50 m - - -
L3.1.R.3 23,00 m - - -
L3.1.S.3 12,00 m - - -
L3.1.T.3 17,00 m - - -
L3.1.R.4 15,00 m - - -
L3.1.S.4 14,70 m - - -
L3.1.T.4 60,50 m - - -
L3.1.R.5 22,00 m - - -
L3.1.S.5 18,70 m - - -
L3.1.T.5 31,50 m - - -
L3.1.R.6 26,00 m - - -
L3.1.S.6 22,50 m - - -
L3.1.T.6 14,00 m - - -
L3.1.R.7 15,25 m - - -
L3.1.S.7 27,70 m - - -


















C.D.37 → L3.2.R.1 2,00 m - - -
L3.2.S.1 26,80 m - - -
L3.2.T.1 26,80 m - - -
L3.2.R.2 19,00 m - - -
L3.2.S.2 37,50 m - - -
L3.2.T.2 47,00 m - - -
L3.2.R.3 32,00 m - - -
L3.2.S.3 57,50 m - - -
L3.2.T.3 42,25 m - - -
L3.2.R.4 23,50 m - - -
L3.2.S.4 24,25 m - - -
L3.2.T.4 39,00 m - - -
L3.2.R.5 27,00 m - - -
L3.2.S.5 24,25 m - - -
L3.2.T.5 A134 25,00 m 25,00 m - -
L3.2.R.6 A135 19,00 m 19,00 m - -
L3.2.S.6 A137 18,00 m 18,00 m - -
L3.2.T.6 A136 6,00 m 6,00 m - -
L3.2.R.7 A138 14,70 m 14,70 m - -
C.D.12 → L3.3.R.1 20,80 m - - -
L3.3.S.1 31,50 m - - -
L3.3.T.1 27,00 m - - -
L3.3.R.2 16,80 m - - -
L3.3.S.2 17,00 m - - -
L3.3.T.2 15,80 m - - -
L3.3.R.3 20,50 m - - -
L3.3.S.3 27,50 m - - -
L3.3.T.3 16,80 m - - -
L3.3.R.4 18,00 m - - -
L3.3.S.4 37,00 m - - -
DL3.3.1 27,00 m - - -
C.D.14 → L3.3.T.4 7,00 m - - -
C.D.13 30,00 m
DL3.3.2.1 A139 32,00 m - 32,00 m -
DL3.3.2.2 A140 14,70 m 14,70 m - -
C.D.13 → L3.3.R.5 2,00 m - - -
L3.3.S.5 14,00 m - - -
L3.3.T.5 18,00 m - - -
L3.3.R.6 35,25 m - - -
C.D.33 8,50 m
L3.3.S.6 A143 10,25 m 10,25 m - -
L3.3.T.6 A142 22,50 m 22,50 m - -
L3.3.R.7 A141 14,00 m 14,00 m - -



















L4.1.R.1 A95 579,00 m - - -
L4.1.S.1 A96 19,50 m 19,50 m
L4.1.T.1 A97 19,50 m 19,50 m
L4.1.R.2 A98 19,50 m 19,50 m
L4.1.S.2 A99 19,50 m 19,50 m
L4.1.T.2 A100 19,50 m 19,50 m
L4.1.R.3 A101 19,50 m 19,50 m
L4.1.S.3 A102 19,50 m 19,50 m
L4.1.T.3 A103 19,50 m 19,50 m
L4.1.R.4 A104 19,50 m 19,50 m
C.D.10 ADP.13 15,00 m
DL4.1 A145 66,50 m 13,50 m 35,50 m 17,50 m
DL4.2 A146 13,00 m 13,00 m
DL4.3 A144 20,00 m 20,00 m
CD.10 → L4.2.S.4 A148 4,50 m - - -
L4.2.T.4 A105 19,50 m - - -
L4.2.R.5 20,00 m 5,25 m 13,00 m
L4.2.S.5 19,00 m




















L5.1.R.1 18,25 m - - -
L5.1.S.1 38,25 m - - -
L5.1.T.1 27,25 m - - -
L5.1.R.2 28,80 m - - -
L5.1.S.2 19,00 m - 19,00 m -
L5.1.T.2 18,50 m - 18,50 m -
L5.1.R.3 17,25 m - 17,25 m -
L5.1.S.3 A49 6,80 m - 6,80 m -
L5.1.T.3 A50 21,50 m 21,50 m
L5.1.R.4 A51 17,25 m 17,25 m
L5.1.S.4 A52 17,25 m 17,25 m
L5.1.T.4 A53 17,25 m 17,25 m
L5.1.R.5 A54 17,25 m 17,25 m
L5.1.S.5 A55 17,25 m 17,25 m
L5.1.T.5 A56 17,25 m 17,25 m
L5.1.R.6 A57 17,25 m 17,25 m
L5.1.S.6 A58 17,25 m 17,25 m
L5.1.T.6 A59 17,25 m 17,25 m
L5.1.R.7 A60 17,25 m 17,25 m
L5.1.S.7 A61 17,25 m 17,25 m
L5.1.T.7 A62 17,25 m 17,25 m
L5.1.R.8 A63 17,25 m 17,25 m
DL5.1 17,00 m 16,50 m
DL5.2 16,00 m - - -
DL5.3 16,00 m - - -
C.D.7 ADD.5
L5.2.S.8 A64 18,50 m 18,50 m
L5.2.T.8 15,00 m 9,60 m
L5.2.R.9 18,00 m - - -



















L6.R.1 84,25 m - 84,25 m -
L6.S.1 20,00 m - 20,00 m -
L6.T.1 25,50 m - 25,50 m -
C.D.34 10,80 m
L6.R.2 A129 17,25 m 17,25 m
L6.S.2 A128 19,50 m 19,50 m
L6.T.2 A127 19,50 m 19,50 m
L6.R.3 A126 19,50 m 19,50 m
L6.S.3 A125 19,50 m 19,50 m
L6.T.3 A124 19,50 m 19,50 m
L6.R.4 A123 19,50 m 19,50 m
L6.S.4 A122 19,50 m 19,50 m
L6.T.4 A121 19,50 m 19,50 m
L6.R.5 A120 19,50 m 19,50 m
L6.S.5 A119 19,50 m 19,50 m
L6.T.5 A118 19,50 m 19,50 m
L6.R.6 A117 19,50 m 19,50 m
L6.S.6 A116 30,70 m 30,70 m
L6.T.6 A115 19,00 m 19,00 m
L6.R.7 A114 30,50 m 30,50 m
L6.S.7 A113 19,50 m 19,50 m
L6.T.7 A112 19,50 m 19,50 m
L6.R.8 A111 19,50 m 19,50 m
L6.S.8 A110 19,50 m 19,50 m
L6.T.8 A109 19,50 m 19,50 m
L6.R.9 A108 19,50 m 19,50 m
L6.S.9 A107 19,50 m 19,50 m
L6.T.9 A106 19,50 m 19,50 m






Tabla 53. Arqueta, distancia del cableado entre luminarias, y metros de los distintos tipos de zanjas de línea 7 

















L8.R.1 16,00 m - - -
C.D.16 34,00 m
L8.1.R.1 15,00 m - - -
L8.1.S.1 29,70 m - - -
L8.1.T.1 28,70 m - - -
L8.1.R.2 28,70 m - - -
L8.1.S.2 28,00 m - - -
L8.1.T.2 29,00 m - - -
L8.1.R.3 31,00 m - - -
L8.1.S.3 40,70 m - - -
L8.1.T.3 64,70 m - - -
L8.1.R.4 20,70 m - - -
L8.1.S.4 23,50 m - - -
L8.1.T.4 20,25 m - - -
C.D.36 ADP.1 30,14 m
DL8.1.R.1 A29 22,00 m 54,20 m 16,00 m
DL8.1.S.1 A27 22,00 m - 22,00 m -
DL8.1.T.1 A25 22,00 m - 22,00 m -
DL8.1.R.2 A23 22,00 m - 22,00 m -
DL8.1.S.2 A21 22,00 m - 22,00 m -
DL8.1.T.2 A19 22,00 m - 22,00 m -
DL8.1.R.3 A17 22,00 m - 22,00 m -
DL8.1.S.3 A15 22,00 m - 22,00 m -
DL8.1.T.3 A13 22,00 m - 22,00 m -
DL8.1.R.4 A11 22,00 m - 22,00 m -
DL8.1.S.4 A9 22,00 m - 22,00 m -
DL8.1.T.4 A7 22,00 m - 22,00 m -
DL8.1.R.5 A5 22,00 m - 22,00 m -
DL8.1.S.5 A3 22,00 m - 22,00 m -
DL8.1.T.5 A1 22,00 m - 22,00 m -
C.D.36→ L8.1.R.5 A33 2,60 m 2,60 m
L8.1.S.5 A32 17,25 m 17,25 m
L8.1.T.5 A31 13,50 m 13,50 m
L8.1.R.6 A30 17,25 m 17,25 m
L8.1.S.6 A28 22,00 m 22,00 m
L8.1.T.6 A26 22,00 m 22,00 m



















L8.1.R.7 A24 22,00 m 22,00 m
L8.1.S.7 A22 22,00 m 22,00 m
L8.1.T.7 A20 22,00 m 22,00 m
L8.1.R.8 A18 22,00 m 22,00 m
L8.1.S.8 A16 22,00 m 22,00 m
L8.1.T.8 A14 22,00 m 22,00 m
L8.1.R.9 A12 22,00 m 22,00 m
L8.1.S.9 A10 22,00 m 22,00 m
L8.1.T.9 A8 22,00 m 22,00 m
L8.1.R.10 A6 22,00 m 22,00 m
L8.1.S.10 A4 22,00 m 22,00 m
L8.1.T.10 A2 22,00 m 22,00 m
C.D.16→ L8.2.R.1 0,60 m - - -
L8.2.S.1 21,50 m - - -
L8.2.T.1 20,50 m - - -
L8.2.R.2 21,50 m - - -
C.D.15 6,20 m
DL8.2.1 26,00 m - - -
DL8.2.2 20,00 m - - -
DL8.2.3 12,50 m - - -
C.D.15→ L8.2.S.2 16,00 m - - -
L8.2.T.2 20,50 m - - -
L8.2.R.3 22,25 m - - -
L8.2.S.3 19,00 m - - -
L8.2.T.3 24,00 m - - -
L8.2.R.4 19,00 m - - -
L8.2.S.4 29,60 m - - -
L8.2.T.4 52,00 m - - -
L8.2.R.5 26,60 m - - -
L8.2.S.5 32,25 m - - -
L8.2.T.5 50,50 m - - -





6.19 Eficiencia energética 
 
6.19.1 Eficiencia energética de la instalación 
 
La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la 
relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la 
instalación entre la potencia activa total instalada. 
 
Ecuación 24. Eficiencia energética de la instalación 
Siendo: 
 ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2. lux/W) 
 P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W); 
 S = superficie iluminada (m2) que será la interdistancia por la anchura media. 
 Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento 
previsto (lux); 
Si la instalación es a tresbolillo se considera como potencia total la de dos luminarias, y en 
el caso de unilateral y bilateral la potencia de una luminaria. 
Con el Dialux se obtenía el rango de interdistancias que cumplían con los niveles de 
iluminación mínimos exigidos, y en muchas calles debido a obstáculos, bocacalles, curvas etc 
se ha tomado para una misma calle distintas interdistancias. En el estudio de eficiencia 
energética se tomará la máxima a la que podían colocarse, dado que en la mayoría se ha 
tomado ese criterio, para tener un menor número de luminarias. 
Para calificar las diferentes “calle tipo” de manera energética, se calculará el índice de 
eficiencia energética (I 𝜺): 
 
Ecuación 25. Índice de eficiencia energética 
 ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2. lux/W) 
 εR = eficiencia energética de referencia según la Em. Está indicada en la tabla 55. Se ha 
utilizado interpolación para obtener los valores exactos de la  𝜀𝑟 
 







Tabla 55.Valores de eficiencia energética de referencia 
A continuación se definirá la etiqueta, que caracteriza el consumo de energía de la 
instalación mediante una escala de siete letras. El índice utilizado para la escala de letras será 
el índice de consumo energético (ICE), el inverso del índice de eficiencia energética: 
 
Ecuación 26. Calificación energética 
 
Tabla 56. Calificación energética de una instalación de alumbrado 






Tabla 57. Datos de las calle prototipo a estudiar su eficiencia 
  










TIPO 1 (13.1 W) E1 C/ Levante 2,6 m - - - 16,00 m
TIPO 1 (18,7 W) E1 C/ Coliseo 3,66 m - - - 17,00 m
TIPO 1 (26 W) E1 C/ Gil de Jaz 4 m - - - 20,00 m
TIPO 1 (28 W) E1 C/ Fernando el Católico 3,4 m - - - 25,00 m
TIPO 2 (28 W) D4 C/ Via Hispanidad 11 m 1 m 2,5 m 6,5 m 20,50 m
1 m
TIPO 3 (26 W) E1 C/ Damas 11 m - - - 20,00 m
TIPO 4 (26 W) D4 C/Arquitecto Sainz de Vicuña 4 m - - 4 m 40,00 m
TIPO 5 (26 W) D4 C/ Letra A 6 m 1 m - 5 m 15,00 m
TIPO 6 B2 C/ Letra B 6 m 2 m - 5 m 19,50 m
B2 Avenida Zaragoza PARTE I 11 m 2 m - 7 m 22,00 m
2 m
B2 Avenida Zaragoza PARTE II 9 m 2 m - 7 m 17,25 m






Tabla 58. Superficie y potencia para el cálculo de la eficiencia 
 








TIPO 1 (13.1 W) E1 C/ Levante 41,6 m² 14,56 W U 14,56 W
TIPO 1 (18,7 W) E1 C/ Coliseo 62,22 m² 20,78 W U 20,78 W
TIPO 1 (26 W) E1 C/ Gil de Jaz 80 m² 28,89 W U 28,89 W
TIPO 1 (28 W) E1 C/ Fernando el Católico 85 m² 31,11 W U 31,11 W
TIPO 2 (28 W) D4 C/ Via Hispanidad 225,5 m² 31,11 W B 62,22 W
TIPO 3 (26 W) E1 C/ Damas 220 m² 28,89 W T 57,78 W
TIPO 4 (26 W) D4 C/Arquitecto Sainz de Vicuña 160 m² 28,89 W T 57,78 W
TIPO 5 (26 W) D4 C/ Letra A 90 m² 28,89 W U 28,89 W
TIPO 6 B2 C/ Letra B 117 m² 96,67 W U 96,67 W
B2 Avenida Zaragoza PARTE I 242 m² 20,78 W B 108,56 W
87,78 W
B2 Avenida Zaragoza PARTE II 155,25 m² 96,67 W U 96,67 W






Tabla 59. Iluminancia de las calles prototipo y calificación de la  eficiencia energética 
 
Todas las calles tendrán la mejor calificación energética (A), cumpliendo con el objetivo perseguido.





Em Total ε ε r Iε CIE
TIPO 1 (13.1 W) E1 C/ Levante - - - 5,46 lux 15,60 5,37 2,91 0,344
TIPO 1 (18,7 W) E1 C/ Coliseo - - - 5,04 lux 15,09 5,03 3,00 0,333
TIPO 1 (26 W) E1 C/ Gil de Jaz - - - 5,07 lux 14,04 5,06 2,78 0,360
TIPO 1 (28 W) E1 C/ Fernando el Católico - - - 5,09 lux 13,91 5,07 2,74 0,365
TIPO 2 (28 W) D4 C/ Via Hispanidad 7,23 lux 6,55 lux 5,02 lux 6,5075 lux 23,58 6,21 3,80 0,263
7,23 lux
TIPO 3 (26 W) E1 C/ Damas - - - 5,24 lux 19,95 5,19 3,84 0,260
TIPO 4 (26 W) D4 C/Arquitecto Sainz de Vicuña - - 5,09 lux 14,09 5,07 2,78 0,360
TIPO 5 (26 W) D4 C/ Letra A 7,37 lux - 5,14 lux 6,255 lux 19,49 6,00 3,25 0,310
TIPO 6 B2 C/ Letra B 20,92 lux - 19 lux 19,96 lux 24,16 17,48 1,38 0,724
B2 Avenida Zaragoza PARTE I 11 lux - 15 lux 12,803333 lux 28,54 13,68 2,09 0,479
12,41 lux
B2 Avenida Zaragoza PARTE II 24,49 lux - 19 lux 21,745 lux 34,92 18,37 1,90 0,526
CALIFICACIÓN A






6.19.2 Comparativa de la disminución de carga de CO2 
 
Según el documento de la Energía de España 2013 de la secretaria de Estado de energía, 
la suma de emisiones de CO2 en el consumo y en la producción de electricidad es de unos 0,64 
Kg CO2/Kwh.  
También se ha consultado un estudio de Phillips sobre las ventajas de las luminarias LED, 
en el documento de la Tarifa de alumbrado profesional, que compara tecnología LED con 
VSAP. 
 Se van a realizar los cálculos utilizando el factor de dicho estudio. 
 
Tabla 60. Kg CO2/ KWh 
 
Tabla 61. Total de Kg CO2 emitidos en la situación proyecto 
 
Tabla 62. Total de Kg CO2 emitidos en la situación actual 
Datos
0,6 kg CO2/KWh
Energía (kWh) 26807,79 KWh
Kg CO2 emitidos 16084,67 Kg CO2
Energía (kWh) 26140,60 KWh
Kg CO2 emitidos 15684,36 Kg CO2




Energía (kWh) 145036,06 KWh
Kg CO2 emitidos 87021,64 Kg CO2
SITUACIÓN ACTUAL






Ilustración 17. Comparación de la situación actual frente a la situación proyecto 
Se ha obtenido un ahorro del 63,49 %, un dato muy positivo para el ahorro energético y 
medioambiental.  
 
6.19.3 Eliminación del uso del mercurio. 
 
Las bombillas LEDs no dañan el medio ambiente, ya que no poseen elementos tóxicos en 
su composición. Cumplen con las regulaciones ROHS, lo que significa que no tienen ninguno de 
los metales pesados como el plomo, mercurio o cadmio.  
En la situación actual las lámparas de VSAP, emiten mercurio en el arranque. 
Además los materiales con que están hechas las bombillas LED son de estado sólido, a 
diferencia de los demás, por esto los LED son reciclables, presentando beneficios claros como 


























Se añade a continuación un resumen de cada capítulo del presupuesto y sus 
subapartados. Para verlo de forma más detallada consultar  Presupuesto. 
Proyecto: PRESUPUESTO ALUMBRADO 





Capítulo 1 PRESUPUESTO COMPAÑÍA SUMINISTRADORA 3.644,00 
Capítulo 2 INSTALACIONES DE ALUMBRADO  
Capítulo 2.1 Luminarias con un punto de luz 221.482,59 
Capítulo 2.2 Luminarias posadas en fachada 171.858,12 
Capítulo 3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
Capítulo 3.1 Conductores 605.816,34 
Capítulo 3.2 Cajas de colocación en fachada 11.943,16 
Capítulo 3.3 Puesta a tierra 11.836,25 
Capítulo 3.4 Conversión de línea subterránea-aérea 1.606,18 
Capítulo 3.5 Cuadro de mando 29.391,40 
Capítulo 4 OBRA CIVIL  
Capítulo 4.1 Zanjas  
Capítulo 4.1.1 Excavación de zanjas 8.569,47 
Capítulo 4.1.2 Relleno de zanjas 14.002,75 
Capítulo 4.2 Arquetas 25.589,71 
Capítulo 4.3 Cimentaciones 15.919,19 
Capítulo 5 SEGURIDAD Y SALUD  
Capítulo 5.1 Sistemas de protección colectiva  
Capítulo 5.1.1 Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro abiertos 401,40 
Capítulo 5.1.2 Delimitación y protección de bordes de excavación 1019,54 
Capítulo 5.1.3 Protección de extremos de armaduras 20,00 
Capítulo 5.1.4 Líneas y dispositivos de anclaje 788,02 
Capítulo 5.1.5 Protección eléctrica 1.267,12 
Capítulo 5.1.6 Protección contra incendios 135,44 
Capítulo 5.2 Formación  
Capítulo 5.2.1 Reuniones 390,62 
Capítulo 5.3 Equipos de protección individual  
Capítulo 5.3.1 Para la cabeza 4,80 
Capítulo 5.3.2 Contra caídas de altura 270,00 
Capítulo 5.3.3 Para los ojos y la cara 51,20 
Capítulo 5.3.4 Para las manos y brazos 127,08 
Capítulo 5.3.5 Para los oídos 0,40 
Capítulo 5.3.6 Para pies y piernas 399,73 
Capítulo 5.3.7 Para el cuerpo (vestuario de protección) 343,04 
Capítulo 5.3.8 Para las vías respiratorias 55,20 
Capítulo 5.4 Medicina preventiva y primeros auxilios  
Capítulo 5.4.1 Material médico 685,22 








Con lo especificado en los datos y documentos que se incluyen en el presente proyecto, 
queda definida la instalación de alumbrado público para su estudio y aprobación previa.  
 
No obstante, los técnicos suscribientes, quedan a disposición de los Organismos 
Competentes para cualquier aclaración que fuese necesaria. 
 
 








La Propiedad:        Paula Martín Titos 
     Graduada en Ingeniería de Tecnologías Industriales 
 
 
Capítulo 5.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar  
Capítulo 5.5.1 Acometidas a casetas prefabricadas 180,46 
Capítulo 5.5.2 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 192,88 
Capítulo 5.5.3 Mobiliario y equipamiento 420,52 
Capítulo 5.6 Señalización provisional de obras  
Capítulo 5.6.1 Balizamiento 86,18 
Capítulo 5.6.2 Señalización vertical 231,42 
Capítulo 5.6.3 Señalización manual 29,25 
Capítulo 5.6.4 Señalización de seguridad y salud 89,21 
Capítulo 5.6.5 Señalización de zonas de trabajo 6,70 
Presupuesto de ejecución material 1.128.854,59 
13% de gastos generales 146.751,10 
6% de beneficio industrial 67731,2754 
 1.343.336,96 
21% I.V.A 282.100,76 
Presupuesto de ejecución por contrata 1.625.437,72 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN 
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1 Iluminancia, luminancia, deslumbramientos  y tipo de sección 
de vía. 
 
Se establecerán a continuación los cálculos justificativos de los puntos de luz para las 
distintas zonas del municipio de Sos del Rey Católico. 
 
Se ha considerado el cálculo para una calle tipo suponiendo que las demás calles se 
pueden modelar con esta (anchos similares y clasificación de tipo de vial igual).  
 
Se ha verificado una a una, que seguir dicho procedimiento era correcto, comprobando 
que cumplían los niveles exigidos y daban los mismos resultados de interdistancia que la del 
modelo. 
 
Debido a que el ancho de una calle es variable, para el estudio se ha cogido el ancho 
mayor y menor y se ha hecho un promedio. 
 
Algunas de las aceras quedarán más iluminadas de lo necesario, para que pueda cumplir 
la calzada, que es el objetivo principal para la seguridad del tráfico de la vía, no siendo posible 
otra opción de disposición de las luminarias debido a las características de dichas vías: 
 
 En el caso del tramo II de Avenida Zaragoza y la calle Letra B solo hay una acera para toda 
la vía porque al otro lado está el guardarrail de la calzada, quedando sobre iluminada 
dicha acera. 
 
 En el caso del tramo I de Avenida Zaragoza, ambas aceras tienes un sentido funcional 
diferente, una está orientada como una zona de paseo y la otra como zona industrial, 
colocando por eso diferentes tipos de luminarias y a distintas alturas, que provocan esa 
sobreiluminación de las aceras. 
 
A continuación se adjuntan los cálculos obtenidos por el programa de cálculo de 
iluminación DIALux para las calles tipo  de este proyecto. 
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1.1 TIPO 113.1 W 
 
 
Tabla 1. Características luminotécnicas 
 
Tabla 2. Anchuras medias prototipo 
Calles que pertenecen a dicha tipología: 
 C/Levante 
 Bocacalles de Gil de Jaz 
 C/ Cuidado 
 C/ Mentidero parte I 




















TIPO 1 (13.1 W) 2,6 m - - -
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
0,00 m 1,50 m 17,50 m 19,00 m
0,00 m
2,60 m
Escala: 1 : 100
Camino peatonal 1 Anchura: 2.600 m
Factor de degradación: 0.67
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: Philips Lighting BGP641 FG 12xGRN17/740 DS
Flujo luminoso (luminaria): 1287.24 lm
Flujo luminoso (lámpara): 1650.00 lm
Potencia de las luminarias: 13.1 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 16.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.750 m
Altura del punto de luz (1): 3.500 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 136 cd/klm
a 80°: 9.96 cd/klm
a 90°: 1.23 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.6
Calle Levante 05/12/2014
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 1
Camino peatonal 1 (S4) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 2.600 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.46 1.22





Camino peatonal 1 (S4) / Resumen de resultados
Página 2
Camino peatonal 1 (S4) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
2.167 9.27 8.59 4.81 1.93 1.22 1.22 1.93 4.81 8.59 9.27
1.300 8.25 10 5.50 2.07 1.28 1.28 2.07 5.50 10 8.26
0.433 8.69 11 5.57 2.08 1.29 1.29 2.08 5.58 11 8.69
m 0.800 2.400 4.000 5.600 7.200 8.800 10.400 12.000 13.600 15.200
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
5.46 1.22 11 0.224 0.111
Calle Levante 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Tablas
Página 3
Camino peatonal 1 (S4) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 2.600 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.46 1.22





0,00 m 1,50 m 17,50 m 19,00 m
0,00 m
2,60 m
Escala: 1 : 100
Calle Levante 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Isolíneas
Página 4
Camino peatonal 1 (S4) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 2.600 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.46 1.22





0,00 m 1,50 m 17,50 m 19,00 m
0,00 m
2,60 m
Escala: 1 : 100
Calle Levante 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Gráfico de valores
Página 5
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1.2 TIPO 118.7 W 
 
 




Tabla 4. Anchuras medias prototipo 
Calles que pertenecen a dicha tipología: 
 
 C/ Coliseo 
 C/ Salsipuedes 
 C/ de la Luna 
 C/ Mentidero parte II 
 C/ Martillo 
 C/ Gato 
 C/ Laberinto parte II 
 C/ Larraldía 
 C/ Pino 



























TIPO 1 (18,7 W) 3,66 m - - -
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
0,00 m 1,50 m 18,50 m 20,00 m
0,00 m
3,66 m
Escala: 1 : 100
Camino peatonal 1 Anchura: 3.660 m
Factor de degradación: 0.67
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: Philips Lighting BGP641 PCO 12xGRN22/740 OFR2
Flujo luminoso (luminaria): 1610.59 lm
Flujo luminoso (lámpara): 2199.00 lm
Potencia de las luminarias: 18.7 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 17.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.750 m
Altura del punto de luz (1): 3.500 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 143 cd/klm
a 80°: 104 cd/klm
a 90°: 72 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.4
Calle Coliseo 05/12/2014
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 1
Camino peatonal 1 (S4) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 3.660 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.04 1.92





Camino peatonal 1 (S4) / Resumen de resultados
Página 2
Camino peatonal 1 (S4) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
3.050 8.13 6.14 3.97 2.56 1.92 1.92 2.56 3.98 6.15 8.14
1.830 9.95 8.02 4.98 2.94 2.08 2.08 2.94 4.98 8.03 9.96
0.610 8.08 7.40 4.67 2.76 1.97 1.97 2.77 4.68 7.40 8.09
m 0.850 2.550 4.250 5.950 7.650 9.350 11.050 12.750 14.450 16.150
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
5.04 1.92 9.96 0.381 0.193
Calle Coliseo 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Tablas
Página 3
Camino peatonal 1 (S4) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 3.660 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.04 1.92





0,00 m 1,50 m 18,50 m 20,00 m
0,00 m
3,66 m
Escala: 1 : 100
Calle Coliseo 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Isolíneas
Página 4
Camino peatonal 1 (S4) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 3.660 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.04 1.92





0,00 m 1,50 m 18,50 m 20,00 m
0,00 m
3,66 m
Escala: 1 : 100
Calle Coliseo 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Gráfico de valores
Página 5
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1.3 TIPO 126 W 
 
 
Tabla 5. Características luminotécnicas 
 
 
Tabla 6. Anchuras medias prototipo. 
 
Calles que pertenecen a dicha tipología: 
 C/ Gil de Jaz 
 C/ Madrigal de las altas torres 
 C/ Muro 
 C/ Doña Manuela Pérez de Biel 
 C/ Ramón  y Cajal 
 C/Mudo 
 C/ Azucena 
 C/ Clavel 




























TIPO 1 (26 W) 4 m - - -
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
0,00 m 1,50 m 21,50 m 23,00 m
0,00 m
4,00 m
Escala: 1 : 100
Camino peatonal 1 Anchura: 4.000 m
Factor de degradación: 0.67
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: Philips Lighting BGP641 PCO 12xECO25/830 OFR4
Flujo luminoso (luminaria): 1863.30 lm
Flujo luminoso (lámpara): 2499.00 lm
Potencia de las luminarias: 26.1 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.750 m
Altura del punto de luz (1): 3.500 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 172 cd/klm
a 80°: 128 cd/klm
a 90°: 87 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.4
Calle Gil de Jaz 05/12/2014
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 1
Camino peatonal 1 (S4) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 4.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.07 1.60




Calle Gil de Jaz 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Resumen de resultados
Página 2
Camino peatonal 1 (S4) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
3.333 7.44 5.53 3.46 2.17 1.60 1.61 2.17 3.47 5.54 7.45
2.000 11 8.18 4.63 2.58 1.79 1.79 2.58 4.64 8.19 11
0.667 10 8.72 4.81 2.61 1.78 1.78 2.61 4.82 8.73 10
m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
5.07 1.60 11 0.317 0.151
Calle Gil de Jaz 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Tablas
Página 3
Camino peatonal 1 (S4) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 4.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.07 1.60





0,00 m 1,50 m 21,50 m 23,00 m
0,00 m
4,00 m
Escala: 1 : 200
Calle Gil de Jaz 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Isolíneas
Página 4
Camino peatonal 1 (S4) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 4.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.07 1.60





0,00 m 1,50 m 21,50 m 23,00 m
0,00 m
4,00 m
Escala: 1 : 200
Calle Gil de Jaz 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Gráfico de valores
Página 5
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Tabla 7. Características luminotécnicas 
 
 
Tabla 8. Anchuras medias prototipo. 
 
Calles que pertenecen a dicha tipología: 
 
 C/ Fernando el Católico 
 C/ Juan II de Aragón 
 C/ Juana Enríquez 
 C/ Padre Mariano Jauregui 
 C/Salud 
 C/ Ejército Español 


























TIPO 1 (28 W) 3,4 m - - -
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
0,00 m 1,50 m 26,50 m 28,00 m
0,00 m
3,40 m
Escala: 1 : 100
Camino peatonal 1 Anchura: 3.400 m
Factor de degradación: 0.67
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: Philips Lighting BGP641 PCO 18xGRN29/830 OFR7
Flujo luminoso (luminaria): 2143.39 lm
Flujo luminoso (lámpara): 2849.00 lm
Potencia de las luminarias: 28.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 25.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.750 m
Altura del punto de luz (1): 3.500 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 195 cd/klm
a 80°: 145 cd/klm
a 90°: 96 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.4
Calle Fernando el católico 05/12/2014
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 1
Camino peatonal 1 (S4) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 3.400 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.09 1.09




Calle Fernando el católico 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Resumen de resultados
Página 2
Camino peatonal 1 (S4) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
2.833 9.13 6.03 3.03 1.61 1.09 1.09 1.61 3.03 6.03 9.13
1.700 13 8.38 3.75 1.82 1.18 1.18 1.82 3.75 8.38 13
0.567 12 8.74 3.83 1.83 1.17 1.17 1.84 3.85 8.77 12
m 1.250 3.750 6.250 8.750 11.250 13.750 16.250 18.750 21.250 23.750
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
5.09 1.09 13 0.215 0.087
Calle Fernando el católico 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Tablas
Página 3
Camino peatonal 1 (S4) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 3.400 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.09 1.09





0,00 m 1,50 m 26,50 m 28,00 m
0,00 m
3,40 m
Escala: 1 : 200
Calle Fernando el católico 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Isolíneas
Página 4
Camino peatonal 1 (S4) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 3.400 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.09 1.09





0,00 m 1,50 m 26,50 m 28,00 m
0,00 m
3,40 m
Escala: 1 : 200
Calle Fernando el católico 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Gráfico de valores
Página 5
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1.5 TIPO 2 28 W 
 
 
Tabla 9. Características luminotécnicas 
 
 
Tabla 10. Anchuras medias prototipo. 
 
Calles que pertenecen a dicha tipología: 
 
 C/ Vía Hispanidad  
 C/ Sor Saturnina Tobar 




























TIPO 2 (28 W) 11 m 1 m 2,5 m 6,5 m
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública






Escala: 1 : 100
Camino peatonal 6 Anchura: 1.000 m
Calzada 2 Anchura: 6.500 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.500 m
Camino peatonal 5 Anchura: 1.000 m
Factor de degradación: 0.67
Disposiciones de las luminarias
Calle Via Hispanidad 05/12/2014
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 1
Luminaria: Philips Lighting BGP641 PCO 18xGRN29/830 OFR7
Flujo luminoso (luminaria): 2143.39 lm
Flujo luminoso (lámpara): 2849.00 lm
Potencia de las luminarias: 28.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 20.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.750 m
Altura del punto de luz (1): 3.500 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 195 cd/klm
a 80°: 145 cd/klm
a 90°: 96 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.4
Luminaria: Philips Lighting BGP641 PCO 18xGRN29/830 OFR7
Flujo luminoso (luminaria): 2143.39 lm
Flujo luminoso (lámpara): 2849.00 lm
Potencia de las luminarias: 28.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 20.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.750 m
Altura del punto de luz (1): 3.500 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 195 cd/klm
a 80°: 145 cd/klm
a 90°: 96 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.4
Calle Via Hispanidad 05/12/2014
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 2
Calzada 2 (S4) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 5 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 6.500 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.02 2.30






Observador 1 (-60, 6,75, 1,5)
Calle Via Hispanidad 05/12/2014
Calzada 2 (S4) / Resumen de resultados
Página 3
Calzada 2 (S4) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
9.350 13 11 6.23 3.65 2.66 2.67 3.66 6.24 11 13
8.050 9.76 7.75 5.01 3.29 2.56 2.56 3.29 5.02 7.76 9.78
6.750 6.34 5.37 3.88 2.86 2.38 2.38 2.87 3.89 5.38 6.36
5.450 5.19 4.63 3.51 2.70 2.30 2.30 2.71 3.53 4.65 5.21
4.150 6.53 5.49 3.95 2.88 2.39 2.39 2.89 3.96 5.51 6.55
m 1.025 3.075 5.125 7.175 9.225 11.275 13.325 15.375 17.425 19.475
Trama: 10 x 5 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
5.02 2.30 13 0.458 0.173
Calle Via Hispanidad 05/12/2014
Calzada 2 (S4) / Tablas
Página 4
Calzada 2 (S4) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 5 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 6.500 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.02 2.30











Escala: 1 : 200
Calle Via Hispanidad 05/12/2014
Calzada 2 (S4) / Isolíneas
Página 5
Calzada 2 (S4) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 5 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 2 Anchura: 6.500 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.02 2.30











Escala: 1 : 200
Calle Via Hispanidad 05/12/2014
Calzada 2 (S4) / Gráfico de valores
Página 6
Camino peatonal 6 (S4) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 6 Anchura: 1.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 7.23 2.41




Calle Via Hispanidad 05/12/2014
Camino peatonal 6 (S4) / Resumen de resultados
Página 7
Camino peatonal 6 (S4) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
10.833 12 11 5.96 3.38 2.41 2.41 3.38 5.95 11 12
10.500 13 11 6.21 3.49 2.48 2.48 3.49 6.21 11 13
10.167 14 12 6.36 3.57 2.54 2.54 3.56 6.36 12 14
m 1.025 3.075 5.125 7.175 9.225 11.275 13.325 15.375 17.425 19.475
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
7.23 2.41 14 0.334 0.175
Calle Via Hispanidad 05/12/2014
Camino peatonal 6 (S4) / Tablas
Página 8
Camino peatonal 6 (S4) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 6 Anchura: 1.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 7.23 2.41











Escala: 1 : 200
Calle Via Hispanidad 05/12/2014
Camino peatonal 6 (S4) / Isolíneas
Página 9
Camino peatonal 6 (S4) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 6 Anchura: 1.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 7.23 2.41











Escala: 1 : 200
Calle Via Hispanidad 05/12/2014
Camino peatonal 6 (S4) / Gráfico de valores
Página 10
Carril de estacionamiento 1 (S4) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.500 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 6.55 2.54




Calle Via Hispanidad 05/12/2014
Carril de estacionamiento 1 (S4) / Resumen de resultados
Página 11
Carril de estacionamiento 1 (S4) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
3.083 9.34 7.44 4.87 3.24 2.54 2.54 3.24 4.88 7.45 9.36
2.250 12 9.52 5.75 3.52 2.64 2.64 3.53 5.76 9.53 12
1.417 14 11 6.34 3.67 2.65 2.66 3.67 6.35 11 14
m 1.025 3.075 5.125 7.175 9.225 11.275 13.325 15.375 17.425 19.475
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
6.55 2.54 14 0.388 0.188
Calle Via Hispanidad 05/12/2014
Carril de estacionamiento 1 (S4) / Tablas
Página 12
Carril de estacionamiento 1 (S4) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.500 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 6.55 2.54











Escala: 1 : 200
Calle Via Hispanidad 05/12/2014
Carril de estacionamiento 1 (S4) / Isolíneas
Página 13
Carril de estacionamiento 1 (S4) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Carril de estacionamiento 1 Anchura: 2.500 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 6.55 2.54











Escala: 1 : 200
Calle Via Hispanidad 05/12/2014
Carril de estacionamiento 1 (S4) / Gráfico de valores
Página 14
Camino peatonal 5 (S4) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 5 Anchura: 1.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 7.23 2.41




Calle Via Hispanidad 05/12/2014
Camino peatonal 5 (S4) / Resumen de resultados
Página 15
Camino peatonal 5 (S4) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
0.833 14 12 6.35 3.56 2.54 2.54 3.57 6.37 12 14
0.500 13 11 6.20 3.48 2.48 2.49 3.50 6.22 11 13
0.167 12 11 5.94 3.38 2.41 2.42 3.38 5.97 11 12
m 1.025 3.075 5.125 7.175 9.225 11.275 13.325 15.375 17.425 19.475
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
7.23 2.41 14 0.334 0.175
Calle Via Hispanidad 05/12/2014
Camino peatonal 5 (S4) / Tablas
Página 16
Camino peatonal 5 (S4) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 5 Anchura: 1.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 7.23 2.41











Escala: 1 : 200
Calle Via Hispanidad 05/12/2014
Camino peatonal 5 (S4) / Isolíneas
Página 17
Camino peatonal 5 (S4) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 5 Anchura: 1.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 7.23 2.41











Escala: 1 : 200
Calle Via Hispanidad 05/12/2014
Camino peatonal 5 (S4) / Gráfico de valores
Página 18
                                                         Remodelación del alumbrado público de Sos del Rey Católico. 
 
 








Tabla 11. Características luminotécnicas 
 
 
Tabla 12. Anchuras medias prototipo. 
 
Calles que pertenecen a dicha tipología: 
 C/ Damas 
 C/ Viento* 
 C/Emilio Alfaro 
 C/ Letra C 
 



























TIPO 3 (26 W) 11 m - - -
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
0,00 m 1,50 m 21,50 m 23,00 m
0,00 m
11,00 m
Escala: 1 : 100
Camino peatonal 1 Anchura: 11.000 m
Factor de degradación: 0.67
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: Philips Lighting BGP641 PCO 12xECO25/830 OFR4
Flujo luminoso (luminaria): 1863.30 lm
Flujo luminoso (lámpara): 2499.00 lm
Potencia de las luminarias: 26.1 W
Organización: bilateral en alternancia
Distancia entre mástiles: 20.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.750 m
Altura del punto de luz (1): 3.500 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 172 cd/klm
a 80°: 128 cd/klm
a 90°: 87 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.4
Calle Las Damas 05/12/2014
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 1
Camino peatonal 1 (S4) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 8 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 11.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.24 2.22




Calle Las Damas 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Resumen de resultados
Página 2
Camino peatonal 1 (S4) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
10.313 2.22 3.08 5.28 9.18 10 10 9.19 5.30 3.10 2.25
8.938 2.45 3.26 5.24 8.67 11 11 8.67 5.25 3.28 2.48
7.563 2.69 3.21 4.29 6.13 7.89 7.89 6.14 4.31 3.23 2.72
6.188 3.28 3.38 3.60 4.25 4.87 4.87 4.26 3.62 3.40 3.31
4.813 4.85 4.24 3.61 3.39 3.30 3.30 3.40 3.62 4.26 4.88
3.438 7.87 6.13 4.30 3.22 2.71 2.71 3.23 4.31 6.15 7.90
2.063 11 8.66 5.24 3.27 2.47 2.47 3.28 5.25 8.68 11
0.688 10 9.17 5.28 3.09 2.24 2.24 3.10 5.30 9.20 10
m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
Trama: 10 x 8 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
5.24 2.22 11 0.424 0.200
Calle Las Damas 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Tablas
Página 3
Camino peatonal 1 (S4) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 8 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 11.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.24 2.22





0,00 m 1,50 m 21,50 m 23,00 m
0,00 m
11,00 m
Escala: 1 : 200
Calle Las Damas 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Isolíneas
Página 4
Camino peatonal 1 (S4) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 8 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 11.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.24 2.22





0,00 m 1,50 m 21,50 m 23,00 m
0,00 m
11,00 m
Escala: 1 : 200
Calle Las Damas 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Gráfico de valores
Página 5
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
0,00 m 1,50 m 15,50 m 17,00 m
0,00 m
16,00 m
Escala: 1 : 100
Camino peatonal 1 Anchura: 16.000 m
Factor de degradación: 0.67
Disposiciones de las luminarias
Calle Viento más ancha 05/12/2014
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 1
Luminaria: Philips Lighting BGP641 PCO 12xECO25/830 OFR4
Flujo luminoso (luminaria): 1863.30 lm
Flujo luminoso (lámpara): 2499.00 lm
Potencia de las luminarias: 26.1 W
Organización: bilateral en alternancia
Distancia entre mástiles: 14.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.750 m
Altura del punto de luz (1): 3.500 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 172 cd/klm
a 80°: 128 cd/klm
a 90°: 87 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.4
Calle Viento más ancha 05/12/2014
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 2
Camino peatonal 1 (S4) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 11 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 16.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.30 2.23




Calle Viento más ancha 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Resumen de resultados
Página 3
Camino peatonal 1 (S4) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
15.273 4.89 6.17 8.62 11 10 10 11 8.66 6.23 4.97
13.818 4.78 5.87 7.91 10 11 11 10 7.95 5.93 4.87
12.364 3.86 4.41 5.43 6.72 7.46 7.46 6.74 5.47 4.47 3.94
10.909 2.90 3.15 3.59 4.11 4.31 4.32 4.14 3.64 3.21 2.98
9.455 2.34 2.47 2.64 2.78 2.77 2.78 2.81 2.68 2.53 2.42
8.000 2.23 2.32 2.36 2.34 2.28 2.29 2.37 2.40 2.38 2.31
6.545 2.73 2.77 2.65 2.50 2.39 2.40 2.52 2.68 2.82 2.80
5.091 4.27 4.10 3.60 3.19 2.96 2.97 3.21 3.64 4.15 4.34
3.636 7.43 6.71 5.44 4.45 3.92 3.93 4.47 5.48 6.76 7.49
2.182 11 10 7.93 5.91 4.85 4.85 5.93 7.96 10 11
0.727 10 11 8.63 6.21 4.95 4.96 6.22 8.67 11 10
m 0.700 2.100 3.500 4.900 6.300 7.700 9.100 10.500 11.900 13.300
Trama: 10 x 11 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
5.30 2.23 11 0.422 0.202
Calle Viento más ancha 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Tablas
Página 4
Camino peatonal 1 (S4) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 11 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 16.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.30 2.23





0,00 m 1,50 m 15,50 m 17,00 m
0,00 m
16,00 m
Escala: 1 : 100
Calle Viento más ancha 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Isolíneas
Página 5
Camino peatonal 1 (S4) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 11 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 16.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.30 2.23





0,00 m 1,50 m 15,50 m 17,00 m
0,00 m
16,00 m
Escala: 1 : 100
Calle Viento más ancha 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Gráfico de valores
Página 6
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
0,00 m 1,50 m 12,50 m 14,00 m
0,00 m
20,00 m
Escala: 1 : 100
Camino peatonal 1 Anchura: 20.000 m
Factor de degradación: 0.67
Disposiciones de las luminarias
Calle Viento ancha 2 05/12/2014
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 1
Luminaria: Philips Lighting BGP641 PCO 12xECO25/830 OFR4
Flujo luminoso (luminaria): 1863.30 lm
Flujo luminoso (lámpara): 2499.00 lm
Potencia de las luminarias: 26.1 W
Organización: bilateral en alternancia
Distancia entre mástiles: 11.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.750 m
Altura del punto de luz (1): 3.500 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 172 cd/klm
a 80°: 128 cd/klm
a 90°: 87 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.4
Calle Viento ancha 2 05/12/2014
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 2
Camino peatonal 1 (S4) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 14 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 20.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.49 1.76




Calle Viento ancha 2 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Resumen de resultados
Página 3
Camino peatonal 1 (S4) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
19.286 8.29 9.42 11 12 9.91 9.94 12 11 9.46 8.33
17.857 7.88 8.80 10 12 12 12 12 10 8.83 7.92
16.429 5.83 6.25 7.01 7.88 8.15 8.15 7.89 7.03 6.28 5.87
15.000 3.94 4.11 4.43 4.74 4.77 4.77 4.75 4.45 4.14 3.97
13.571 2.74 2.81 2.91 2.97 2.92 2.92 2.98 2.93 2.84 2.78
12.143 2.08 2.10 2.13 2.13 2.09 2.09 2.14 2.15 2.13 2.11
10.714 1.78 1.80 1.81 1.80 1.78 1.79 1.82 1.83 1.83 1.81
9.286 1.76 1.79 1.81 1.81 1.80 1.80 1.82 1.83 1.82 1.80
7.857 2.07 2.12 2.13 2.12 2.10 2.10 2.13 2.15 2.15 2.11
6.429 2.90 2.96 2.91 2.82 2.76 2.76 2.83 2.93 2.99 2.94
5.000 4.75 4.74 4.43 4.13 3.96 3.96 4.14 4.45 4.76 4.78
3.571 8.13 7.87 7.02 6.27 5.86 5.86 6.28 7.04 7.90 8.16
2.143 12 12 10 8.82 7.91 7.91 8.83 10 12 12
0.714 9.91 12 11 9.44 8.32 8.32 9.45 11 12 9.95
m 0.550 1.650 2.750 3.850 4.950 6.050 7.150 8.250 9.350 10.450
Trama: 10 x 14 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
5.49 1.76 12 0.321 0.148
Calle Viento ancha 2 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Tablas
Página 4
Camino peatonal 1 (S4) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 14 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 20.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.49 1.76





0,00 m 1,50 m 12,50 m 14,00 m
0,00 m
20,00 m
Escala: 1 : 100
Calle Viento ancha 2 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Isolíneas
Página 5
Camino peatonal 1 (S4) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 14 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 20.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.49 1.76





0,00 m 1,50 m 12,50 m 14,00 m
0,00 m
20,00 m
Escala: 1 : 100
Calle Viento ancha 2 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Gráfico de valores
Página 6
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
0,00 m 1,50 m 33,50 m 35,00 m
0,00 m
6,00 m
Escala: 1 : 100
Camino peatonal 1 Anchura: 6.000 m
Factor de degradación: 0.67
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: Philips Lighting BGP641 PCO 12xECO25/830 OFR4
Flujo luminoso (luminaria): 1863.30 lm
Flujo luminoso (lámpara): 2499.00 lm
Potencia de las luminarias: 26.1 W
Organización: bilateral en alternancia
Distancia entre mástiles: 32.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.750 m
Altura del punto de luz (1): 3.500 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 172 cd/klm
a 80°: 128 cd/klm
a 90°: 87 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.4
Calle Viento estrecha 05/12/2014
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 1
Camino peatonal 1 (S4) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 11 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 6.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.07 2.29




Calle Viento estrecha 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Resumen de resultados
Página 2
Camino peatonal 1 (S4) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
5.250 3.36 2.53 2.36 4.03 9.19 5.48 9.19 4.04 2.36 2.53 3.37
3.750 6.35 3.93 2.81 3.96 8.16 10 8.17 3.96 2.81 3.94 6.36
2.250 10 5.72 3.04 3.13 5.13 6.46 5.13 3.14 3.04 5.73 10
0.750 11 6.22 2.85 2.29 2.97 3.32 2.97 2.30 2.86 6.23 11
m 1.455 4.364 7.273 10.182 13.091 16.000 18.909 21.818 24.727 27.636 30.545
Trama: 11 x 4 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
5.07 2.29 11 0.452 0.215
Calle Viento estrecha 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Tablas
Página 3
Camino peatonal 1 (S4) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 11 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 6.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.07 2.29





0,00 m 1,50 m 33,50 m 35,00 m
0,00 m
6,00 m
Escala: 1 : 200
Calle Viento estrecha 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Isolíneas
Página 4
Camino peatonal 1 (S4) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 11 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 6.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.07 2.29





0,00 m 1,50 m 33,50 m 35,00 m
0,00 m
6,00 m
Escala: 1 : 200
Calle Viento estrecha 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Gráfico de valores
Página 5
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
0,00 m 1,50 m 14,50 m 16,00 m
0,00 m
6,00 m
Escala: 1 : 100
Camino peatonal 1 Anchura: 6.000 m
Factor de degradación: 0.67
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: Philips Lighting BGP641 PCO 12xGRN22/740 OFR2
Flujo luminoso (luminaria): 1610.59 lm
Flujo luminoso (lámpara): 2199.00 lm
Potencia de las luminarias: 18.7 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 13.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.750 m
Altura del punto de luz (1): 3.500 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 143 cd/klm
a 80°: 104 cd/klm
a 90°: 72 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.4
Calle Viento unilateral 19 W 05/12/2014
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 1
Camino peatonal 1 (S4) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 6.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.30 2.12




Calle Viento unilateral 19 W 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Resumen de resultados
Página 2
Camino peatonal 1 (S4) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
5.250 8.19 8.68 6.93 5.06 4.05 4.05 5.06 6.94 8.70 8.20
3.750 9.95 8.91 6.86 5.08 4.13 4.13 5.09 6.88 8.93 9.97
2.250 6.78 5.86 4.56 3.63 3.16 3.16 3.64 4.58 5.87 6.80
0.750 3.59 3.28 2.73 2.32 2.12 2.12 2.33 2.74 3.29 3.61
m 0.650 1.950 3.250 4.550 5.850 7.150 8.450 9.750 11.050 12.350
Trama: 10 x 4 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
5.30 2.12 9.97 0.400 0.212
Calle Viento unilateral 19 W 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Tablas
Página 3
Camino peatonal 1 (S4) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 6.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.30 2.12





0,00 m 1,50 m 14,50 m 16,00 m
0,00 m
6,00 m
Escala: 1 : 75
Calle Viento unilateral 19 W 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Isolíneas
Página 4
Camino peatonal 1 (S4) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 6.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.30 2.12





0,00 m 1,50 m 14,50 m 16,00 m
0,00 m
6,00 m
Escala: 1 : 75
Calle Viento unilateral 19 W 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Gráfico de valores
Página 5
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
0,00 m 1,50 m 29,50 m 31,00 m
0,00 m
7,50 m
Escala: 1 : 100
Camino peatonal 1 Anchura: 7.500 m
Factor de degradación: 0.67
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: Philips Lighting BGP641 PCO 12xECO25/830 OFR4
Flujo luminoso (luminaria): 1863.30 lm
Flujo luminoso (lámpara): 2499.00 lm
Potencia de las luminarias: 26.1 W
Organización: bilateral en alternancia
Distancia entre mástiles: 28.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.750 m
Altura del punto de luz (1): 3.500 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 172 cd/klm
a 80°: 128 cd/klm
a 90°: 87 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.4
Calle Viento 26 W 05/12/2014
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 1
Camino peatonal 1 (S4) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 5 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 7.500 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.12 2.09




Calle Viento 26 W 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Resumen de resultados
Página 2
Camino peatonal 1 (S4) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
6.750 2.09 2.18 3.08 6.64 11 11 6.65 3.08 2.19 2.10
5.250 3.61 3.01 3.37 6.17 10 10 6.17 3.37 3.02 3.62
3.750 6.59 4.37 3.40 4.37 6.59 6.59 4.37 3.41 4.37 6.60
2.250 10 6.16 3.37 3.01 3.62 3.62 3.02 3.37 6.17 10
0.750 11 6.64 3.08 2.18 2.09 2.10 2.18 3.08 6.65 11
m 1.400 4.200 7.000 9.800 12.600 15.400 18.200 21.000 23.800 26.600
Trama: 10 x 5 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
5.12 2.09 11 0.408 0.194
Calle Viento 26 W 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Tablas
Página 3
Camino peatonal 1 (S4) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 5 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 7.500 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.12 2.09





0,00 m 1,50 m 29,50 m 31,00 m
0,00 m
7,50 m
Escala: 1 : 200
Calle Viento 26 W 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Isolíneas
Página 4
Camino peatonal 1 (S4) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 5 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 7.500 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.12 2.09





0,00 m 1,50 m 29,50 m 31,00 m
0,00 m
7,50 m
Escala: 1 : 200
Calle Viento 26 W 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Gráfico de valores
Página 5
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
0,00 m 1,50 m 25,50 m 27,00 m
0,00 m
3,60 m
Escala: 1 : 100
Camino peatonal 1 Anchura: 3.600 m
Factor de degradación: 0.67
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: Philips Lighting BGP641 PCO 18xGRN29/830 OFR7
Flujo luminoso (luminaria): 2143.39 lm
Flujo luminoso (lámpara): 2849.00 lm
Potencia de las luminarias: 28.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 24.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.750 m
Altura del punto de luz (1): 3.500 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 195 cd/klm
a 80°: 145 cd/klm
a 90°: 96 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.4
Calle Viento unilateral 28 W 05/12/2014
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 1
Camino peatonal 1 (S4) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 3.600 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.20 1.21




Calle Viento unilateral 28 W 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Resumen de resultados
Página 2
Camino peatonal 1 (S4) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
3.000 8.58 5.89 3.14 1.74 1.21 1.21 1.74 3.14 5.89 8.59
1.800 12 8.59 4.05 2.03 1.33 1.33 2.03 4.05 8.59 12
0.600 12 9.18 4.21 2.06 1.34 1.34 2.07 4.22 9.20 12
m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
5.20 1.21 12 0.233 0.098
Calle Viento unilateral 28 W 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Tablas
Página 3
Camino peatonal 1 (S4) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 3.600 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.20 1.21





0,00 m 1,50 m 25,50 m 27,00 m
0,00 m
3,60 m
Escala: 1 : 200
Calle Viento unilateral 28 W 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Isolíneas
Página 4
Camino peatonal 1 (S4) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 1 Anchura: 3.600 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.20 1.21





0,00 m 1,50 m 25,50 m 27,00 m
0,00 m
3,60 m
Escala: 1 : 200
Calle Viento unilateral 28 W 05/12/2014
Camino peatonal 1 (S4) / Gráfico de valores
Página 5
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Tabla 13. Características luminotécnicas 
 
 
Tabla 14. Anchuras medias prototipo. 
 
Calles que pertenecen a dicha tipología: 
 C/ Arquitecto Sainz de Vicuña 
 C/ Desengaño 





























TIPO 4 (26 W) 4 m - - 4 m
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
0,00 m 1,50 m 41,50 m 43,00 m
0,00 m
4,00 m
Escala: 1 : 100
Calzada 1 Anchura: 4.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Factor de degradación: 0.67
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: Philips Lighting BGP641 PCO 12xECO25/830 OFR4
Flujo luminoso (luminaria): 1863.30 lm
Flujo luminoso (lámpara): 2499.00 lm
Potencia de las luminarias: 26.1 W
Organización: bilateral en alternancia
Distancia entre mástiles: 40.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.750 m
Altura del punto de luz (1): 3.500 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 172 cd/klm
a 80°: 128 cd/klm
a 90°: 87 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.4
Calle Arquitecto Sainz de Vicuña 12/12/2014
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 1
Calzada 1 (S4) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 14 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 4.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.09 1.59






Observador 1 (-60, 2, 1,5)
Calle Arquitecto Sainz de Vicuña 12/12/2014
Calzada 1 (S4) / Resumen de resultados
Página 2
Calzada 1 (S4) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
3.333 7.14 4.08 2.09 1.59 2.48 6.06 10 10 6.08 2.50 1.61 2.12 4.13 7.22
2.000 10 5.73 2.46 1.67 2.48 5.76 10 10 5.77 2.49 1.70 2.49 5.78 10
0.667 10 6.03 2.46 1.59 2.10 4.12 7.21 7.21 4.13 2.12 1.61 2.50 6.09 10
m 1.429 4.286 7.143 10.000 12.857 15.714 18.571 21.429 24.286 27.143 30.000 32.857 35.714 38.571
Trama: 14 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
5.09 1.59 10 0.312 0.151
Calle Arquitecto Sainz de Vicuña 12/12/2014
Calzada 1 (S4) / Tablas
Página 3
Calzada 1 (S4) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 14 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 4.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.09 1.59





0,00 m 1,50 m 41,50 m 43,00 m
0,00 m
4,00 m
Escala: 1 : 500
Calle Arquitecto Sainz de Vicuña 12/12/2014
Calzada 1 (S4) / Isolíneas
Página 4
Calzada 1 (S4) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 14 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 4.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.09 1.59





0,00 m 1,50 m 41,50 m 43,00 m
0,00 m
4,00 m
Escala: 1 : 500
Calle Arquitecto Sainz de Vicuña 12/12/2014
Calzada 1 (S4) / Gráfico de valores
Página 5
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1.8 TIPO 526 W 
 
 
Tabla 15. Características luminotécnicas 
 
 
Tabla 16. Anchuras medias prototipo. 
 
Calles que pertenecen a dicha tipología: 





















TIPO 5(26 W) C/ Letra A 6 m 1 m - 5 m
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública




Escala: 1 : 100
Camino peatonal 6 Anchura: 1.000 m
Calzada 3 Anchura: 5.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Factor de degradación: 0.67
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: Philips Lighting BGP641 PCO 12xECO25/830 OFR4
Flujo luminoso (luminaria): 1863.30 lm
Flujo luminoso (lámpara): 2499.00 lm
Potencia de las luminarias: 26.1 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 15.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.750 m
Altura del punto de luz (1): 3.500 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 172 cd/klm
a 80°: 128 cd/klm
a 90°: 87 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.4
Calle Letra A 05/12/2014
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 1
Calzada 3 (S4) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 3 Anchura: 5.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.14 2.01






Observador 1 (-60, 2,5, 1,5)
Calle Letra A 05/12/2014
Calzada 3 (S4) / Resumen de resultados
Página 2
Calzada 3 (S4) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
4.375 11 10 7.63 5.19 4.00 4.00 5.19 7.64 10 11
3.125 9.01 7.87 5.89 4.33 3.54 3.54 4.34 5.91 7.88 9.03
1.875 5.65 5.01 3.95 3.16 2.75 2.76 3.16 3.96 5.03 5.67
0.625 3.20 3.03 2.57 2.20 2.01 2.02 2.21 2.58 3.05 3.22
m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250
Trama: 10 x 4 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
5.14 2.01 11 0.392 0.179
Calle Letra A 05/12/2014
Calzada 3 (S4) / Tablas
Página 3
Calzada 3 (S4) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 3 Anchura: 5.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.14 2.01









Escala: 1 : 100
Calle Letra A 05/12/2014
Calzada 3 (S4) / Isolíneas
Página 4
Calzada 3 (S4) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 4 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 3 Anchura: 5.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 5.14 2.01









Escala: 1 : 100
Calle Letra A 05/12/2014
Calzada 3 (S4) / Gráfico de valores
Página 5
Camino peatonal 6 (S4) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 6 Anchura: 1.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 7.37 3.74




Calle Letra A 05/12/2014
Camino peatonal 6 (S4) / Resumen de resultados
Página 6
Camino peatonal 6 (S4) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
5.833 9.11 9.83 7.29 4.89 3.74 3.74 4.89 7.30 9.84 9.13
5.500 9.85 10 7.67 5.07 3.85 3.85 5.07 7.67 10 9.87
5.167 11 11 7.89 5.19 3.93 3.93 5.19 7.89 11 11
m 0.750 2.250 3.750 5.250 6.750 8.250 9.750 11.250 12.750 14.250
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
7.37 3.74 11 0.507 0.341
Calle Letra A 05/12/2014
Camino peatonal 6 (S4) / Tablas
Página 7
Camino peatonal 6 (S4) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 6 Anchura: 1.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 7.37 3.74









Escala: 1 : 100
Calle Letra A 05/12/2014
Camino peatonal 6 (S4) / Isolíneas
Página 8
Camino peatonal 6 (S4) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 6 Anchura: 1.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 7.37 3.74









Escala: 1 : 100
Calle Letra A 05/12/2014
Camino peatonal 6 (S4) / Gráfico de valores
Página 9
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1.9 TIPO 6 
 
 
Tabla 17. Características luminotécnicas 
 
 
Tabla 18. Anchuras medias prototipo. 
 
Calles que pertenecen a dicha tipología: 
 
 Avenida Zaragoza 
 Parte 1 
 Parte 2 










TIPO 6 C/ Letra B B2 Me4b 96,67 W U
Avenida Zaragoza PARTE I B2 Me4b 20,78 W B
S4 87,78 W











TIPO 6 C/ Letra B 6 m 2 m - 5 m
Avenida Zaragoza PARTE I 11 m 2 m - 7 m
2 m
Avenida Zaragoza PARTE II 9 m 2 m - 7 m
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública





Escala: 1 : 100
Camino peatonal 4 Anchura: 2.000 m
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Camino peatonal 3 Anchura: 2.000 m
Factor de degradación: 0.67
Disposiciones de las luminarias
avenida zaragoza parte1 13/12/2014
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 1
Luminaria: Philips Lighting BGP641 PCO 12xGRN22/740 OFR2
Flujo luminoso (luminaria): 1610.59 lm
Flujo luminoso (lámpara): 2199.00 lm
Potencia de las luminarias: 18.7 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 22.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
Altura del punto de luz (1): 4.500 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 143 cd/klm
a 80°: 104 cd/klm
a 90°: 72 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.4
Luminaria: Philips Lighting BGP431 T15 1xECO85-2S/740 A
Flujo luminoso (luminaria): 7192.89 lm
Flujo luminoso (lámpara): 8497.00 lm
Potencia de las luminarias: 79.0 W
Organización: unilateral abajo
Distancia entre mástiles: 22.000 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
Altura del punto de luz (1): 8.000 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 394 cd/klm
a 80°: 17 cd/klm
a 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.6
avenida zaragoza parte1 13/12/2014
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 2
Calzada 1 (ME4b) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.76 0.79 0.84 9 0.68
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador respectivo (2):
Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Observador 1 (-60, 3,75, 1,5) 0.76 0.79 0.89 9
Observador 2 (-60, 7,25, 1,5) 0.78 0.79 0.84 0
avenida zaragoza parte1 13/12/2014
Calzada 1 (ME4b) / Resumen de resultados
Página 3
Calzada 1 (ME4b) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
8.300 19 17 14 11 9.75 9.75 11 14 17 19
6.900 21 18 15 12 10 10 12 15 18 21
5.500 23 20 16 12 10 10 12 16 20 23
4.100 24 20 15 12 10.00 10.00 12 15 20 24
2.700 21 18 13 11 9.00 8.99 11 13 18 21
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 5 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
15 8.99 24 0.587 0.377
Observador 1
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
8.417 0.73 0.70 0.67 0.66 0.67 0.68 0.73 0.76 0.75 0.73
7.250 0.73 0.68 0.64 0.61 0.60 0.62 0.68 0.69 0.72 0.72
6.083 0.74 0.72 0.66 0.62 0.64 0.66 0.72 0.74 0.76 0.75
4.917 0.80 0.78 0.71 0.72 0.74 0.74 0.79 0.86 0.85 0.82
3.750 0.89 0.87 0.82 0.82 0.84 0.86 0.86 0.91 0.92 0.89
2.583 0.82 0.82 0.81 0.85 0.89 0.92 0.91 0.87 0.86 0.83
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
8.417 1.09 1.04 1.00 0.98 0.99 1.02 1.09 1.13 1.12 1.08
7.250 1.09 1.02 0.95 0.91 0.90 0.93 1.02 1.04 1.08 1.08
6.083 1.11 1.07 0.98 0.93 0.96 0.98 1.07 1.10 1.13 1.13
4.917 1.19 1.17 1.06 1.07 1.10 1.10 1.18 1.28 1.27 1.23
3.750 1.32 1.30 1.22 1.22 1.26 1.28 1.28 1.36 1.37 1.33
2.583 1.22 1.22 1.21 1.27 1.33 1.38 1.37 1.31 1.29 1.24
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 6 Puntos
Observador 2
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
8.417 0.68 0.64 0.62 0.60 0.60 0.64 0.68 0.70 0.71 0.68
7.250 0.71 0.68 0.63 0.60 0.61 0.63 0.68 0.68 0.71 0.71
6.083 0.76 0.75 0.70 0.68 0.69 0.70 0.75 0.77 0.77 0.77
4.917 0.87 0.87 0.80 0.80 0.81 0.80 0.84 0.91 0.90 0.87
3.750 0.96 0.96 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96 0.96 0.94
2.583 0.81 0.81 0.80 0.85 0.90 0.92 0.92 0.88 0.87 0.83
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 6 Puntos
avenida zaragoza parte1 13/12/2014
Calzada 1 (ME4b) / Tablas
Página 4
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
8.417 1.01 0.95 0.92 0.90 0.90 0.95 1.02 1.05 1.06 1.02
7.250 1.06 1.01 0.94 0.90 0.90 0.94 1.01 1.02 1.06 1.07
6.083 1.14 1.11 1.05 1.01 1.03 1.04 1.11 1.15 1.14 1.15
4.917 1.30 1.29 1.19 1.20 1.21 1.19 1.25 1.35 1.34 1.29
3.750 1.43 1.44 1.36 1.37 1.40 1.40 1.41 1.43 1.44 1.41
2.583 1.21 1.21 1.20 1.27 1.34 1.38 1.38 1.31 1.30 1.24
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 6 Puntos
avenida zaragoza parte1 13/12/2014
Calzada 1 (ME4b) / Tablas
Página 5
Calzada 1 (ME4b) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.76 0.79 0.84 9 0.68
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca





Escala: 1 : 200
avenida zaragoza parte1 13/12/2014
Calzada 1 (ME4b) / Isolíneas
Página 6
Luminancia de lámpara nueva





Escala: 1 : 200
Observador 2
Luminancia en calzada seca





Escala: 1 : 200
avenida zaragoza parte1 13/12/2014
Calzada 1 (ME4b) / Isolíneas
Página 7
Luminancia de lámpara nueva





Escala: 1 : 200
avenida zaragoza parte1 13/12/2014
Calzada 1 (ME4b) / Isolíneas
Página 8
Calzada 1 (ME4b) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 0.76 0.79 0.84 9 0.68
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca





Escala: 1 : 200
avenida zaragoza parte1 13/12/2014
Calzada 1 (ME4b) / Gráfico de valores
Página 9
Luminancia de lámpara nueva





Escala: 1 : 200
Observador 2
Luminancia en calzada seca





Escala: 1 : 200
avenida zaragoza parte1 13/12/2014
Calzada 1 (ME4b) / Gráfico de valores
Página 10
Luminancia de lámpara nueva





Escala: 1 : 200
avenida zaragoza parte1 13/12/2014
Calzada 1 (ME4b) / Gráfico de valores
Página 11
Camino peatonal 3 (S4) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 3 Anchura: 2.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 11.00 5.75




avenida zaragoza parte1 13/12/2014
Camino peatonal 3 (S4) / Resumen de resultados
Página 12
Camino peatonal 3 (S4) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
1.667 17 15 12 9.18 7.72 7.71 9.18 12 15 17
1.000 15 14 11 8.19 6.84 6.85 8.21 11 14 15
0.333 14 13 9.81 7.33 5.75 5.75 7.34 9.81 13 14
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
11 5.75 17 0.523 0.333
avenida zaragoza parte1 13/12/2014
Camino peatonal 3 (S4) / Tablas
Página 13
Camino peatonal 3 (S4) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 3 Anchura: 2.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 11.00 5.75










Escala: 1 : 200
avenida zaragoza parte1 13/12/2014
Camino peatonal 3 (S4) / Isolíneas
Página 14
Camino peatonal 3 (S4) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 3 Anchura: 2.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 11.00 5.75










Escala: 1 : 200
avenida zaragoza parte1 13/12/2014
Camino peatonal 3 (S4) / Gráfico de valores
Página 15
Camino peatonal 4 (S4) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 4 Anchura: 2.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 12.41 8.30




avenida zaragoza parte1 13/12/2014
Camino peatonal 4 (S4) / Resumen de resultados
Página 16
Camino peatonal 4 (S4) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
10.667 14 14 11 9.33 8.30 8.30 9.33 11 14 14
10.000 16 15 12 9.90 8.73 8.73 9.90 12 15 16
9.333 18 16 13 10 9.15 9.15 10 13 16 18
m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
12 8.30 18 0.669 0.472
avenida zaragoza parte1 13/12/2014
Camino peatonal 4 (S4) / Tablas
Página 17
Camino peatonal 4 (S4) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 4 Anchura: 2.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 12.41 8.30










Escala: 1 : 200
avenida zaragoza parte1 13/12/2014
Camino peatonal 4 (S4) / Isolíneas
Página 18
Camino peatonal 4 (S4) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 4 Anchura: 2.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 12.41 8.30










Escala: 1 : 200
avenida zaragoza parte1 13/12/2014
Camino peatonal 4 (S4) / Gráfico de valores
Página 19
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública




Escala: 1 : 100
Camino peatonal 3 Anchura: 2.000 m
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Factor de degradación: 0.67
Disposiciones de las luminarias
avenida zaragoza parte2 13/12/2014
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 1
Luminaria: Philips Lighting BGP641 PCC 40xECO92/740 OFR6
Flujo luminoso (luminaria): 7411.57 lm
Flujo luminoso (lámpara): 9200.00 lm
Potencia de las luminarias: 87.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 17.250 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
Altura del punto de luz (1): 4.500 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 521 cd/klm
a 80°: 76 cd/klm
a 90°: 36 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.5
avenida zaragoza parte2 13/12/2014
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 2
Calzada 1 (ME4b) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.13 0.43 0.50 14 0.73
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador respectivo (2):
Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Observador 1 (-60, 1,75, 1,5) 1.28 0.43 0.57 14
Observador 2 (-60, 5,25, 1,5) 1.13 0.43 0.50 0
avenida zaragoza parte2 13/12/2014
Calzada 1 (ME4b) / Resumen de resultados
Página 3
Calzada 1 (ME4b) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
6.300 24 25 24 22 23 23 22 24 25 24
4.900 27 24 21 21 21 21 21 21 24 27
3.500 23 20 19 18 20 20 18 19 20 23
2.100 17 16 15 16 18 18 16 15 16 17
0.700 12 12 12 13 15 15 13 12 12 12
m 0.863 2.588 4.313 6.038 7.763 9.488 11.213 12.938 14.663 16.388
Trama: 10 x 5 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
19 12 27 0.630 0.444
Observador 1
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
6.417 1.42 2.07 3.07 3.90 4.07 3.38 2.68 2.01 1.62 1.28
5.250 1.22 1.51 1.88 2.23 2.36 2.08 1.79 1.46 1.23 1.11
4.083 0.94 1.01 1.23 1.47 1.59 1.44 1.23 1.03 0.88 0.89
2.917 0.71 0.78 0.92 1.14 1.28 1.19 0.99 0.80 0.70 0.68
1.750 0.61 0.66 0.73 0.86 1.03 0.98 0.80 0.67 0.63 0.58
0.583 0.51 0.55 0.60 0.70 0.86 0.76 0.64 0.56 0.50 0.49
m 0.863 2.588 4.313 6.038 7.763 9.488 11.213 12.938 14.663 16.388
Trama: 10 x 6 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
6.417 2.12 3.09 4.59 5.82 6.08 5.04 3.99 3.00 2.42 1.91
5.250 1.82 2.26 2.81 3.33 3.53 3.10 2.68 2.17 1.84 1.65
4.083 1.41 1.51 1.83 2.19 2.38 2.16 1.84 1.54 1.32 1.33
2.917 1.07 1.16 1.37 1.70 1.91 1.77 1.48 1.20 1.05 1.02
1.750 0.91 0.98 1.08 1.28 1.53 1.47 1.20 1.00 0.94 0.87
0.583 0.76 0.83 0.90 1.04 1.28 1.14 0.96 0.83 0.75 0.73
m 0.863 2.588 4.313 6.038 7.763 9.488 11.213 12.938 14.663 16.388
Trama: 10 x 6 Puntos
Observador 2
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
6.417 1.21 1.62 2.31 3.11 3.22 2.93 2.39 1.86 1.48 1.14
5.250 1.00 1.18 1.42 1.82 1.95 1.74 1.59 1.31 1.11 0.98
4.083 0.85 0.88 1.07 1.31 1.45 1.34 1.13 0.95 0.82 0.83
2.917 0.69 0.73 0.87 1.05 1.18 1.13 0.95 0.79 0.68 0.66
1.750 0.60 0.65 0.68 0.82 0.97 0.93 0.77 0.65 0.60 0.58
0.583 0.50 0.54 0.58 0.67 0.80 0.71 0.64 0.55 0.49 0.48
m 0.863 2.588 4.313 6.038 7.763 9.488 11.213 12.938 14.663 16.388
Trama: 10 x 6 Puntos
avenida zaragoza parte2 13/12/2014
Calzada 1 (ME4b) / Tablas
Página 4
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
6.417 1.80 2.42 3.45 4.64 4.80 4.37 3.57 2.78 2.21 1.70
5.250 1.50 1.76 2.11 2.72 2.91 2.60 2.37 1.96 1.66 1.46
4.083 1.28 1.31 1.60 1.96 2.17 2.00 1.69 1.42 1.23 1.24
2.917 1.03 1.10 1.29 1.56 1.77 1.68 1.42 1.18 1.01 0.98
1.750 0.89 0.97 1.02 1.22 1.45 1.39 1.15 0.97 0.90 0.86
0.583 0.75 0.81 0.87 1.00 1.19 1.06 0.96 0.81 0.74 0.72
m 0.863 2.588 4.313 6.038 7.763 9.488 11.213 12.938 14.663 16.388
Trama: 10 x 6 Puntos
avenida zaragoza parte2 13/12/2014
Calzada 1 (ME4b) / Tablas
Página 5
Calzada 1 (ME4b) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.13 0.43 0.50 14 0.73
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca




Escala: 1 : 100
avenida zaragoza parte2 13/12/2014
Calzada 1 (ME4b) / Isolíneas
Página 6
Luminancia de lámpara nueva




Escala: 1 : 100
Observador 2
Luminancia en calzada seca




Escala: 1 : 100
avenida zaragoza parte2 13/12/2014
Calzada 1 (ME4b) / Isolíneas
Página 7
Luminancia de lámpara nueva




Escala: 1 : 100
avenida zaragoza parte2 13/12/2014
Calzada 1 (ME4b) / Isolíneas
Página 8
Calzada 1 (ME4b) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 6 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 7.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 2
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.13 0.43 0.50 14 0.73
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca




Escala: 1 : 100
avenida zaragoza parte2 13/12/2014
Calzada 1 (ME4b) / Gráfico de valores
Página 9
Luminancia de lámpara nueva




Escala: 1 : 100
Observador 2
Luminancia en calzada seca




Escala: 1 : 100
avenida zaragoza parte2 13/12/2014
Calzada 1 (ME4b) / Gráfico de valores
Página 10
Luminancia de lámpara nueva




Escala: 1 : 100
avenida zaragoza parte2 13/12/2014
Calzada 1 (ME4b) / Gráfico de valores
Página 11
Camino peatonal 3 (S4) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 3 Anchura: 2.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 24.49 16.62




avenida zaragoza parte2 13/12/2014
Camino peatonal 3 (S4) / Resumen de resultados
Página 12
Camino peatonal 3 (S4) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
8.667 17 27 26 22 21 21 22 26 27 17
8.000 19 35 28 23 23 23 23 28 34 20
7.333 22 30 28 24 24 24 24 28 30 22
m 0.863 2.588 4.313 6.038 7.763 9.488 11.213 12.938 14.663 16.388
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
24 17 35 0.679 0.480
avenida zaragoza parte2 13/12/2014
Camino peatonal 3 (S4) / Tablas
Página 13
Camino peatonal 3 (S4) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 3 Anchura: 2.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 24.49 16.62









Escala: 1 : 100
avenida zaragoza parte2 13/12/2014
Camino peatonal 3 (S4) / Isolíneas
Página 14
Camino peatonal 3 (S4) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 3 Anchura: 2.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 24.49 16.62
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avenida zaragoza parte2 13/12/2014
Camino peatonal 3 (S4) / Gráfico de valores
Página 15
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Perfil de la vía pública




Escala: 1 : 100
Camino peatonal 3 Anchura: 2.000 m
Calzada 1 Anchura: 5.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Factor de degradación: 0.67
Disposiciones de las luminarias
Luminaria: Philips Lighting BGP641 PCC 40xECO92/740 OFR6
Flujo luminoso (luminaria): 7411.57 lm
Flujo luminoso (lámpara): 9200.00 lm
Potencia de las luminarias: 87.0 W
Organización: unilateral arriba
Distancia entre mástiles: 19.500 m
Inclinación del brazo (3): 0.0 °
Longitud del brazo (4): 0.000 m
Altura del punto de luz (1): 4.500 m




Valores máximos de la intensidad lumínica
a 70°: 521 cd/klm
a 80°: 76 cd/klm
a 90°: 36 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los
ángulos especificados con las verticales inferiores (con
luminarias instaladas aptas para el funcionamiento).
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.5
Calle Letra B 13/12/2014
Esquema de vía pública 1 / Datos de planificación
Página 1
Calzada 1 (ME4b) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 5.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.29 0.48 0.50 0 0.83
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador respectivo (1):
Observador Posición [m] Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]
Observador 1 (-60, 2,5, 1,5) 1.29 0.48 0.50 0
Calle Letra B 13/12/2014
Calzada 1 (ME4b) / Resumen de resultados
Página 2
Calzada 1 (ME4b) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
4.375 23 25 22 18 19 19 18 22 25 23
3.125 24 22 19 17 19 19 17 19 22 24
1.875 24 20 17 16 18 18 16 17 20 24
0.625 19 16 15 15 16 16 15 15 16 19
m 0.975 2.925 4.875 6.825 8.775 10.725 12.675 14.625 16.575 18.525
Trama: 10 x 4 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
19 15 25 0.759 0.590
Observador 1
Luminancia en calzada seca [cd/m²]
4.167 0.99 1.12 1.66 2.44 3.31 3.09 2.50 1.88 1.49 1.00
2.500 0.86 0.81 0.94 1.25 1.61 1.55 1.28 1.07 0.89 0.88
0.833 0.63 0.63 0.70 0.85 1.14 1.13 0.91 0.72 0.62 0.62
m 0.975 2.925 4.875 6.825 8.775 10.725 12.675 14.625 16.575 18.525
Trama: 10 x 3 Puntos
Luminancia de lámpara nueva [cd/m²]
4.167 1.48 1.68 2.47 3.64 4.94 4.61 3.74 2.80 2.22 1.50
2.500 1.28 1.20 1.40 1.86 2.41 2.31 1.91 1.60 1.33 1.32
0.833 0.94 0.93 1.04 1.26 1.71 1.69 1.36 1.07 0.93 0.93
m 0.975 2.925 4.875 6.825 8.775 10.725 12.675 14.625 16.575 18.525
Trama: 10 x 3 Puntos
Calle Letra B 13/12/2014
Calzada 1 (ME4b) / Tablas
Página 3
Calzada 1 (ME4b) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 5.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.29 0.48 0.50 0 0.83
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca




Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva




Escala: 1 : 200
Calle Letra B 13/12/2014
Calzada 1 (ME4b) / Isolíneas
Página 4
Calzada 1 (ME4b) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: ME4b
Elemento de la vía pública respectivo:
Calzada 1 Anchura: 5.000 m
Cantidad de carriles de tránsito: 1
Firme (seco): CIE R3
q0 (seco): 0.070
Firme (mojado): Wet surface W3
q0 (mojado): 0.200
Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valor real calculado 1.29 0.48 0.50 0 0.83
Valor nominal calculado ≥ 0.75 ≥ 0.40 ≥ 0.50 ≤ 15 ≥ 0.50
Cumplido/No cumplido
Observador 1
Luminancia en calzada seca




Escala: 1 : 200
Luminancia de lámpara nueva




Escala: 1 : 200
Calle Letra B 13/12/2014
Calzada 1 (ME4b) / Gráfico de valores
Página 5
Camino peatonal 3 (S4) / Resumen de resultados
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 3 Anchura: 2.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 20.92 14.57




Calle Letra B 13/12/2014
Camino peatonal 3 (S4) / Resumen de resultados
Página 6
Camino peatonal 3 (S4) / Tablas
Intensidad lumínica horizontal [lx]
6.667 16 25 21 17 15 15 17 21 25 16
6.000 18 32 24 18 17 17 18 24 32 18
5.333 21 30 24 19 18 18 19 24 30 21
m 0.975 2.925 4.875 6.825 8.775 10.725 12.675 14.625 16.575 18.525
Trama: 10 x 3 Puntos
EAvg [lx] EMin [lx] EMax [lx] g1 g2
21 15 32 0.696 0.462
Calle Letra B 13/12/2014
Camino peatonal 3 (S4) / Tablas
Página 7
Camino peatonal 3 (S4) / Isolíneas
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 3 Anchura: 2.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 20.92 14.57









Escala: 1 : 200
Calle Letra B 13/12/2014
Camino peatonal 3 (S4) / Isolíneas
Página 8
Camino peatonal 3 (S4) / Gráfico de valores
Factor de degradación: 0.67
Trama: 10 x 3 Puntos
Clase de iluminación seleccionada: S4
Elemento de la vía pública respectivo:
Camino peatonal 3 Anchura: 2.000 m
Em [lx] Emin [lx]
Valor real calculado 20.92 14.57









Escala: 1 : 200
Calle Letra B 13/12/2014
Camino peatonal 3 (S4) / Gráfico de valores
Página 9
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2 Iluminación de las plazas del municipio 
 
Se va a proceder a iluminar las plazas del municipio 
 
No se adjuntaran DIALux de las plazas de la Villa y de la Sartén, porque ambas quedan 
iluminadas con las luminarias de las calles que desembocan en dichas plazas respectivamente. 
Para la plaza Villa se han colocado potencias de 28 W y 26 W, para enfatizar la plaza 
donde está situado el Ayuntamiento del municipio. 
La plaza de la Sartén quedará iluminada con potencias de 13,1 W y 18,7 W. 
  
PLAZAS Superficie
Plaza Azucena 694,82 m2
Campo del toro 1087,26 m2
Plaza del reloj 2186,56 m2
patio de la iglesia de San Esteban 297,89 m2
Parador jardines 502,05 m2
Parador plaza 94,61 m2
Plaza Aragón 3174,00 m2
Plaza de la Tauna 289,47 m2
Plaza de la hispanidad 231,23 m2
Plaza en la calle parra 524,15 m2
Plaza de la lonja 419,34 m2
Plaza de la villa 202,19 m2
Plaza de la Sarten 66,66 m2
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2.1 Plaza Azucena 
 
La luminaria del medio es de 26 W porque al iluminar la calle Azucena deberá cumplir 
con la tipología escogida para dicha calle, las otras dos serán de potencia 13.1 W. Están 




Ilustración 1. Plaza Azucena 
2.2 Campo del toro 
Las tres luminarias de arriba son de 26 W  dichas luminarias están a una altura de 3,5 m 
a fachada pero la plaza está a otra cota más baja, las otras tres luminarias de 87 W son las del 
vial de la travesía a 4.5 m de altura. 
 
 
Ilustración 2.Campo del toro 
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2.3 Iglesia de san Esteban y plaza del reloj 
 
Para el patio de la iglesia se ha dispuesto una luminaria de 26 W a fachada a una altura 
de 3.5 m, que ilumina la mayor parte, contando además con la luminaria de la puerta, más la 
iluminación ornamental. 
 
En la plaza del reloj, se han dispuesto las luminarias de 26 W a 3.5 m de altura, 
alrededor de la torre, cerca de las escaleras laterales y el torreón que se encuentra en la 
esquina inferior-izquierda. 
 
Se ha perseguido dejar el alrededor de la torre menos iluminado para jugar con los 
proyectores y resaltarla. Colocadas a  columna y a una altura de 3.5 m de 26 W. 
 
El otro patio que hay entre la iglesia y el patio de la torre, consta de  2 luminarias de 26 
W a una altura de 3.5 m con poste. 
 
 
Ilustración 3.Igleseia de San Esteban y plaza del Reloj 
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2.4 Parador jardines 
 
Se han dispuesto tres luminarias con soporte de columna a 3.5 m de potencia 18.7 W. 
 
 
Ilustración 4.Parador jardines 
2.5 Parador plaza 
 
Se ha colocado una luminaria de 18.7 W a fachada y con una altura de 3.5 m. 
 
 
Ilustración 5.Parador plaza 
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2.6 Plaza de Aragón 
 
La plaza Aragón cuenta con jardines y columpios, como un parque. En el medio de la plaza 
hay un quiosco, se ha llevado a cabo el mismo plan que para la torre dejando el alrededor con 
menos iluminación y jugar con los proyectores. 
 
Se han instalado 7 luminarias de 18.7 W a una altura de 3.5 m en columna. Las luminarias 
del vial también iluminarán la plaza. 
 
 
Ilustración 6.Plaza Aragón 
  
                                                         Remodelación del alumbrado público de Sos del Rey Católico. 
 
 
Anexo I. Cálculos luminotécnicos 
 
150 
2.7 Plaza de la Tauna 
 
Se ha instalado una luminaria de 28 W a 3.5 m en columna, es una plaza muy pequeña, 
pero hay un arco que se merece resaltar. 
 
 
Ilustración 7.Plaza de la tauna 
 
2.8 Plaza Hispanidad 
 
La plaza de la Hispanidad se encuentra ubicada junto al palacio de los Sada donde nació 
Fernando el Católico. Se ha perseguido que cumpla con la iluminación de está y las escaleras 
que suben, ya que la fachada se iluminará con proyectores. 
 
Se han instalado dos luminarias de 18,7 W con columna a 3.5 m. 
 
 
Ilustración 8.Plaza Hispanidad 
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2.9 Plaza en la calle Parra 
 
Al ser una plaza con tráfico y aparcamiento donde concurren vayas calles es necesario 




Ilustración 9.Plaza en la calle Parra 
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2.10 Plaza de la lonja 
 
La plaza de la lonja, está situada en el patio de un edificio importante del municipio, antes 
se hacían conciertos en dicha plaza. Se ha colocado una luminaria de 26 W con columna a 3.5 
m. 




Ilustración 10.Plaza de la lonja 
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1 Secciones de los circuitos de alimentación, esquema de los 
circuitos y estadillo: ramal, potencia, longitud, ΔV y ΔV(%). 
 
Para el cálculo eléctrico de las instalaciones se han empleado las fórmulas descritas en el 
apartado 6.10 de la memoria, así como las prescripciones indicadas en el R.E.B.T. 
Como se indica en la memoria en el apartado 6.10 Caída de tensión admitida, se 
necesitarán los siguientes datos para calcular la resistencia y la reactancia del tramo, la 
potencia e intensidad y finalmente la caída de tensión para comprobar que se cumple, la 
limitación del 3%. 
Como se observa en la tabla 1, la reactancia X se aproxima a cero al tener una sección de 
cable tan pequeña. 
 
 
Tabla 1. Datos para obtener caídas de tensión 
 
En las tablas de cada una de las líneas con numeración de 2-9, los espacios en blanco 
indicarán que en ese tramo hay un cambio de sección. 
Se ha calculado el camino de la línea más desfavorable, que estará indicado en color 










                                                    Remodelación del alumbrado público de Sos del Rey Católico. 
 
 




Tabla 2. Resumen de las propiedades eléctricas de la línea 1 
 
 
LÍNEA 1 Int (A) R S T Pot (VA) Long (m) Secc (mm2) R(Ω/m) Tensión (V) Caída(V) Caída  %
L1-C.D.1 0,09 28,89 28,89 57,78 47,58 4,00 0,21 400,00 0,03 0,01
DL1 0,02
0,29 60,00 48,29 4,00 0,14 230,00 0,04 0,02
0,15 31,11 15,69 6,00 0,07 230,00 0,02 0,01
L1-C.D.2 0,05 28,89 28,89 26,85 4,00 0,12 400,00 0,01 0,002
L1.1 1,88
L1.1-C.D.6 1,36 296,12 281,68 267,23 845,03 790,98 4,00 3,53 400,00 7,46 1,86
DL1.1 0,20 41,56 39,37 6,00 0,12 230,00 0,04 0,02
L1.1 0,09 20,78 14,56 20,78 56,12 45,86 4,00 0,20 400,00 0,03 0,01
L1.2 2,21
L1.2-C.D.3 0,00 39,15 4,00 0,17 400,00 0,00 0,00
DL1.2.1 0,14 28,89 10,95 6,00 0,03 230,00 0,01 0,00
L1.2-C.D.4 0,03 20,78 20,78 13,39 4,00 0,06 400,00 0,00 0,00
DL1.2.2 0,42 86,67 49,08 4,00 0,22 230,00 0,17 0,07
L1.2-C.D.5 0,56 120,00 120,00 111,89 351,89 344,59 4,00 1,54 400,00 1,35 0,34
DL1.2.3 0,15 31,11 6,25 6,00 0,02 230,00 0,01 0,00
L1.2 1,29 229,69 280,79 295,35 805,83 832,43 4,00 3,72 400,00 7,49 1,87
L1-CD.1+L1-C.D.2+L1.2 2310,46 m 2,22 %
Intensidad total 4,82 A
2445,66 VAPotencia total
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Tabla 3. Resumen de las propiedades eléctricas de la línea 2  
 
LÍNEA 2 Int (A) R S T Pot (VA) Long (m) Secc (mm
2) R(Ω/m) Tensión (V) Caída(V) Caída  %
L2.1 0,03
0,09 28,89 28,89 57,78 66,29 4,00 0,30 400,00 0,04 0,01
0,62 96,67 96,67 193,34 386,68 27,48 6,00 0,08 400,00 0,08 0,02
DL2.1 0,01
0,00 5,82 6,00 0,02 230,00 0,00 0,00
0,14 28,89 25,02 4,00 0,11 230,00 0,03 0,01
L2.2 0,78 193,34 193,34 96,67 483,35 77,16 6,00 0,23 400,00 0,28 0,07
DL2.2 0,02
0,10 20,78 22,16 6,00 0,07 230,00 0,01 0,01
0,14 28,89 22,88 4,00 0,10 230,00 0,03 0,01
L2.3 3,10 676,69 580,02 676,69 1933,40 339,78 6,00 1,01 400,00 4,89 1,22
L2.1+L2.2+L2.3 586,58 m 1,32 %
Intensidad total 4,97 A
2939,77 VAPotencia total
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Tabla 4. Resumen de las propiedades eléctricas de la línea 3  
Tabla 5. Resumen de las propiedades eléctricas de la línea 4  
 
LÍNEA 3 Int (A) R S T Pot (VA) Long (m) Secc (mm2) R(Ω/m) Tensión (V) Caída(V) Caída  %
L3-C.D.11 0,87 180,00 180,00 180,00 540,00 477,80 4,00 2,13 400,00 2,88 0,72
DL3 0,10 20,78 20,76 4,00 0,09 230,00 0,02 0,01
L3-C.D.12 0,23 57,78 57,78 28,89 144,45 95,02 4,00 0,42 400,00 0,15 0,04
L3.1 0,94 204,45 206,67 175,56 586,68 435,42 4,00 1,94 400,00 2,85 0,71
L3.2 0,52
0,65 148,89 140,78 117,78 407,45 435,42 4,00 1,94 400,00 1,98 0,50
0,23 57,78 28,89 57,78 144,45 89,88 6,00 0,27 400,00 0,10 0,02
L3.3 0,26
L3.3-C.D.14 0,51 115,56 115,56 86,67 317,79 259,49 4,00 1,16 400,00 0,92 0,23
DL3.3.1 0,14 28,89 17,84 4,00 0,08 230,00 0,02 0,01
L3.3-C.D.13 0,05 28,89 28,89 30,05 4,00 0,13 400,00 0,01 0,00
DL3.3.2 0,28 57,78 52,22 6,00 0,16 230,00 0,08 0,03
L3.3 0,03
0,16 57,78 28,89 14,56 101,23 77,19 4,00 0,34 400,00 0,09 0,02
0,09 14,56 14,56 28,89 58,01 53,65 6,00 0,16 400,00 0,02 0,01
L3-C.D.11+L3-C.D.12+L3.1 2044,71 m 1,47 %
Intensidad total 4,25 A
2436,40 VAPotencia total
LÍNEA 4 Int (A) R S T Pot (VA) Long (m) Secc (mm2) R(Ω/m) Tensión (V) Caída(V) Caída  %
L4.1 1,55 386,68 290,01 290,01 966,70 720,62 6,00 2,14 400,00 5,18 1,30
DL4 0,30 62,34 112,23 6,00 0,33 230,00 0,18 0,08
L4.2 0,01
0,31 96,67 96,67 193,34 32,36 6,00 0,10 400,00 0,05 0,01
0,09 28,89 28,89 57,78 20,76 4,00 0,09 400,00 0,01 0,00
L4.1+DL4 885,97 m 1,37 %
Intensidad total 2,25 A
1280,16 VAPotencia total
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Tabla 7. Resumen de las propiedades eléctricas de la línea 6  
 
LÍNEA 5 Int (A) R S T Pot (VA) Long (m) Secc (mm
2) R(Ω/m) Tensión (V) Caída(V) Caída  %
L5.1 0,82
0,32 86,67 57,78 57,78 202,23 175,15 4,00 0,78 400,00 0,40 0,10
2,33 483,35 483,35 483,35 1450,05 266,97 6,00 0,79 400,00 2,88 0,72
DL5 0,30 62,34 33,89 4,00 0,15 230,00 0,08 0,04
L5.2 0,01
0,16 96,67 96,67 26,77 6,00 0,08 400,00 0,02 0,00
0,05 14,56 14,56 29,12 22,32 4,00 0,10 400,00 0,01 0,00
L5.1+DL5 525,10 m 0,85 %
Intensidad total 3,15 A
1840,41 VAPotencia total
LÍNEA 6 Int (A) R S T Pot (VA) Long (m) Secc (mm
2) R(Ω/m) Tensión (V) Caída(V) Caída  %
L6 2,15
0,15 31,11 31,11 31,11 93,33 151,81 4,00 0,68 400,00 0,16 0,04
3,72 773,36 773,36 773,36 2320,08 488,22 6,00 1,45 400,00 8,43 2,11
L6 640,03 m 2,15 %
Intensidad total 3,87 A
2413,41 VAPotencia total
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Tabla 8.Resumen de las propiedades eléctricas de la línea 7 
 
Tabla 9.Resumen de las propiedades eléctricas de la línea 8  
 
LÍNEA 7 Int (A) R S T Pot (VA) Long (m) Secc (mm
2) R(Ω/m) Tensión (V) Caída(V) Caída  %
L7.1 1,31
1,15 248,88 248,88 217,77 715,53 626,81 4,00 2,80 400,00 5,01 1,25
0,41 117,45 20,78 117,45 255,68 120,21 6,00 0,36 400,00 0,23 0,06
DL7.1 0,20 41,56 36,59 6,00 0,11 230,00 0,04 0,02
L7.2-C.D.22 0,69 193,34 117,45 117,45 428,24 359,02 6,00 1,07 400,00 1,14 0,29
DL7.2 0,06
0,00 12,61 6,00 0,04 400,00 0,00 0,00
0,32 86,67 57,78 57,78 202,23 104,32 4,00 0,47 400,00 0,24 0,06
L7.2 0,04
0,09 28,89 28,89 57,78 359,02 6,00 1,07 400,00 0,15 0,04
0,09 28,89 28,89 57,78 32,58 4,00 0,15 400,00 0,02 0,01
L7.1+L7.2-C.D.22+DL7.2 1651,15 m 1,65 %
Intensidad total 2,95 A
1758,80 VAPotencia total
LÍNEA 8 Int (A) R S T Pot (VA) Long (m) Secc (mm
2) R(Ω/m) Tensión (V) Caída(V) Caída  %
L8 0,05 28,89 28,89 51,07 4,00 0,23 400,00 0,02 0,00
L8.1 1,33
L8.1-C.D.23 0,60 124,44 124,44 124,44 373,32 388,50 4,00 1,73 400,00 1,62 0,40
DL8.1 2,11 438,90 438,90 438,90 1316,70 378,85 6,00 1,13 400,00 3,71 0,93
L8.1 0,96 200,57 200,57 200,57 601,71 360,31 6,00 1,07 400,00 1,61 0,40
L8.2 0,31
L8.2-C.D.15 0,20 62,22 31,11 31,11 124,44 70,18 4,00 0,31 400,00 0,10 0,02
DL8.2 0,45 93,33 58,03 4,00 0,26 230,00 0,21 0,09
L8.2 0,52 88,89 117,78 117,78 324,45 310,94 4,00 1,39 400,00 1,13 0,28
L8+L8.1 1617,86 m 1,34 %
Intensidad total 4,89 A
2862,84 VAPotencia total
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Tabla 10. Potencia total instalada 
 
 
Tabla 11. Caídas de tensión de los centros de trasformación a los cuadro de mando  
 
Las caídas de tensión en la línea que va desde al centro de transformación al cuadro de mando, expresadas en la tabla 11, son aproximadas, debido a 
que el diseño de la sección del cable de acometida es competencia de la compañía suministradora. 
 
 
Tabla 12. Caídas de tensión en los cuadros de mando
POTENCIA TOTAL INSTALADA 17977,45 VA
CM1-CT Int (A) Pot (VA) Long (m) Secc (mm
2) R(Ω/m) Tensión (V) Caída(V) Caída  %
14,60 9101,99 319,40 150,00 0,06175 400,00 1,41 0,35
CM2-CT Int (A) Pot (VA) Long (m) Secc (mm
2) R(Ω/m) Tensión (V) Caída(V) Caída  %
14,23 8875,46 198,39 150,00 0,03835 400,00 0,85 0,21
CM1 Int (A) Pot (VA) Long (m) Secc (mm
2) R(Ω/m) Tensión (V) Caída(V) Caída  %
14,60 9101,99 4 10 0,01 400,00 0,16 0,04
CM2 Int (A) Pot (VA) Long (m) Secc (mm
2) R(Ω/m) Tensión (V) Caída(V) Caída  %
14,23 8875,46 4 10 0,01 400 0,16 0,04
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2 Calculo de Intensidades de cortocircuito y poder de corte, 
diseño de las protecciones eléctricas. 
2.1 Intensidad de cortocircuito 
 
Para calcular la Icc aguas arriba en el centro de transformación, se ha calculado la 
impedancia total ZT= ZRED B.T  + Z TRAFO 
 
Ecuación 1. Impedancia de la red A.T 
Para obtener la impedancia a baja tensión, se divide por la relación de transformación al 
cuadrado: 
 
Ecuación 2. Impedancia de la red B.T 
 
Ecuación 3. Resistencia y reactancia de la red B.T 
 
Tabla 13. Cálculo de la impedancia de la red 
La impedancia del centro de transformación: 
 
Ecuación 4. Impedancia del trafo 
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Ecuación 5. Resistencia del trafo 
De donde la I: 
 
Ecuación 6. Intensidad del trafo 
 
Ecuación 7. Reactancia del trafo 
  
Por tanto la intensidad de cortocircuito en el C.T será Icc A, y estará indicada en la tabla 
14, será la Icc en la parte A del conductor de aluminio, que unirá el C.T con el C.M: 
 
Ecuación 8. Intensidad de cortocircuito e impedancia aguas arriba del conductor CT-CM 
 
 
Tabla 14. Calculo de la impedancia del trafo 
Se diseñará un cable de aluminio para que sea más económico, con una sección según la 
densidad de intensidad de cortocircuito, y la duración de este, sacado de tablas de la ITC-BT-
07.  Se tomará  una sección normalizada: 
ZTRAFO
Ztrafo 0,01015873 Rtrafo 0,00262
Ucc 0,04 Xtrafo 0,00981
Ubt 400 V
P.perdidas 6500 W R cond A 0,00267
S 630000 VAr X cond A 0,01035
I 909,33 A Zcond A 0,01069
Icc A 23773,640 A
c 1,1
PODER DE CORTE>23KA
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Tabla 15. Diseño aproximado del cable de la acometida e Intensidad de cortocircuito 
El poder de corte tendrá que ser mayor que la Icc en el punto de la instalación luego> 
23 KA. Los fusibles que se buscan son del tipo gG según la ITC-BT-22, de uso general y capaz de 
interrumpir todas las corrientes desde su intensidad asignada hasta su poder de corte 
asignado, cortando sobrecargas y cortocircuitos. En la tabla del fabricante de cables para 
acometidas, Harmohny, la Intensidad admisible según Norma UNE 211435:20077 para un 
conductor aéreo de sección normalizada de 150 mm2 (valor entre las dos secciones calculadas), 
es de 290 A. 
 
Tabla 16. Características técnicas del cable de acometida 
 La Intensidad nominal del fusible  deberá cumplir: 
 
Ecuación 9. Cálculo de la intensidad del fusible 
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En la tabla de Endesa de Infusible  normalizadas: 
 
Tabla 17. Corrientes de fusibles normalizadas 
Se podrán coger de Infusible =250 A, tamaño 1, aunque finalmente su elección dependerá 
de ENDESA. 
2.2 Diseño de los fusibles de cabecera del cuadro de mando 
 
Con el cable diseñado, se han justificado los fusibles en cabecera del CM. Para ello se han 
calculado las Icc a las entradas de los cuadros de mando, en el punto B del cable que une el C.T 
con el C.M. ZT= Zred + Ztrafo +Zcond A-B 
 
Ecuación 10. Impedancia del conductor 
 
 
Ecuación 11. Intensidad de cortocircuito a la entrada del C.M 
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Tabla 18. Impedancia en la entrada del CM1 e intensidad de cortocircuito 
 
Tabla 19. Impedancia en la entrada del CM2 e intensidad de cortocircuito 
Se colocarán fusibles de cuchilla gG, tripolar más neutro en la entrada de los cuadros de 
mando que según la norma de ENDESA GE NNL011 deberán  tener un poder de corte mayor 
que 6 KA. Cumpliendo así de forma holgada el poder de corte del CM 1 y el CM 2.  
Los fusibles a colocar a cabecera serán de Infusible =63 A, tamaño 00: 
 
 
Ecuación 12. Diseño intensidad del fusible 
Rcond B 0,061673333 S 150,00 mm2
Xcond B 0,0001 L 319,00 m
Zcond B 0,061673414 ρ Al 0,0290 Ω/mm2
RT 0,064346974 U B.T 400 V
XT 0,010445644
ZT 0,065189298
Icc B 3896,868 A
c 1,1
PODER DE CORTE>3KA
Entrada al cuadro de mando 1
Rcond B 0,0383554 S 150,00 mm2
Xcond B 0,0001 L 198,39 m
Zcond B 0,03835553 ρ Al 0,0290 Ω/mm2
RT 0,041029041 U B.T 400 V
XT 0,010445644
ZT 0,042337851
Icc B 6000,166 A
c 1,1
PODER DE CORTE>6KA
Entrada al cuadro de mando 2
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Ecuación 13. Verificación de que cumple los fusibles asignados 
2.3 Diseño del Interruptor de control de potencia 
 
La instalación del ICP es obligatoria con potencia contratada inferior o igual a 15 kW según 
el Real Decreto 1454/2005. A continuación se ha diseñado el ICP de cada cuadro de mando, 
para ello es necesario conocer el poder de corte así como la intensidad de cálculo de la 
instalación.  
El poder de corte aproximadamente es el mismo que en la entrada del CM porque  no 
habrá una distancia mayor que 0.5 m.  Según la ITC-BT-15 y la norma NNL01500.DOC de 




Tabla 20. Impedancia e Intensidad de cortocircuito CM1 
 
Tabla 21. Impedancia e Intensidad de cortocircuito CM2 
X cableado interno 0,0001 Pot 9101,99 VA
R  cableado interno 0,000892857 Ic 14,60 A
RT 0,065239831
XT 0,010545644 ZT 0,0661 
Icc C 3843,955 A
c 1,1
L cableado interno 4,00 m
PODER DE CORTE>3KA
ρ Al 0,0290 Ω/mm2
ρ Cu 0,0179 Ω/mm2
CUADRO DE MANDO 1
X cableado interno 0,0001 Pot (W) 8875,46 VA
R  cableado interno 0,00089286 Ic 14,23 A
RT 0,0419219
XT 0,01054564 ZT 0,0432 
Icc C 5876,617 A
c 1,1
4,00 m
PODER DE CORTE>6 KA
CUADRO DE MANDO 2
ρ Cu 0,0179 Ω/mm2
ρ Al 0,0290 Ω/mm2
L cableado interno
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Teniendo en cuenta los ICP normalizados en la tabla 1 de la norma NNL01500.DOC de 
Endesa, se colocará uno de In= 15 A para una potencia menor de 10.392 KW. Se ha decidido 
obtenerlo de catálogo, aunque también puede ser provisto por la empresa suministradora. 
2.4 Interruptores automáticos 
 
Las protecciones que irán a cada una de las líneas serán interruptores automáticos, que se 
diseñarán según la I de cálculo  y el poder de corte de cada línea. Pueden pertenecer a las 
curvas B, C y D.  Según la ITC-BT-22 la curva B tiene su aplicación  para la protección de 
circuitos en los que no se producen transitorios, mientras que la D se utiliza cuando se prevén 
transitorios importantes (arranque de motores) y la curva C se utiliza para protección de 
circuitos con carga mixta y habitualmente en las instalaciones de usos domésticos o análogos. 
Luego serán de curva C. 
Como se ha podido observar en los cálculos eléctricos no supera ninguna línea los 5 A de 
intensidad y el poder de corte en el punto donde se situarán será aproximadamente igual que 
el del ICP. Mirando en catálogos todos los  disponibles tetra polares tienen un poder de corte 
de 6 KA mínimo y la Intensidad nominal mínima es de 7.5 A.  
Se ha decidido colocarlos de 10 A, al ser más rentables.  
2.5 Interruptores diferenciales 
 
Por último en el cuadro de mando se colocarán interruptores diferenciales indirectos, que 
llevan incorporados Contactores, para evitar contactos directos e indirectos.  
La intensidad de defecto umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, que 
podrán ser de reenganche automático, será como máximo de 300 mA según el REBT para 
alumbrado exterior.  
2.6 Fusibles para conversión de subterráneo a aéreo 
 
Las protecciones en cada una de las líneas contarán con fusibles cilíndricos, cuando  haya 
una disminución de sección, para proteger el cable. En el cableado de la instalación, el único 
cambio de sección a menor será de 6 mm2 a 4 mm2.  
La intensidad de cálculo más desfavorable será de 0,32 A, como se indica en la tabla 21. La 
intensidad admisible del conductor de sección 4 mm2, calculada en la memoria en el apartado 
6.12.1, es de  36 A.  
 
Ecuación 14.Diseño de la intensidad del fusible 
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Se han escogido  fusibles cilíndricos de 𝐼𝑛 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 4 A. 
 
Tabla 22. Conversión subterráneo-aérea 
2.7 Fusibles en cada luminaria 
 
La alimentación de cada una de las luminarias se lleva a cabo con un cable auxiliar de 
sección 2. 5 mm2. 
La disminución de la sección del cable deberá de protegerse, colocando fusibles. Que 
además protegerán de las intensidades de cortocircuito de las líneas. 
 La intensidad mayor que circulará por dicho cable:  
 
Ecuación 15. Intensidad en la luminaria 
 
Tabla 23. Intensidad de cada luminaria 
Es de In=0.42 A, bastará con tomar los fusibles más pequeños del fabricante. En catálogo 
de Legrand los de menor Intensidad nominal son de 2 A;  𝐼𝑛 𝑓𝑢𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 2 A. Cumpliendo 
también con la restricción de la ecuación 16, donde I adm del cable es de 29 A. 
 
Ecuación 16. Diseño de la intensidad del fusible 
2.8 Intensidades de cortocircuito para las 4 líneas del CM1. 
 
Conversión Referencia de línea Intensidad(A)
C1 L7.2 0,09 A
C2 DL7.2 0,32 A
C6 DL5 0,30 A
C7 L5.2 0,05 A
C9 DL2.1 0,14 A
C11 DL2.2 0,14 A
C13 L4.2 0,09 A
CONVERSIÓN SUBTERRÁNEO-AÉREA
Luminaria Lámpara Potencia luminaria Tensión I luminaria
Jargeau 400 gen2 1 BGP641 PCO 18xGRN29/830 31,11 VA 230 V 0,135 A
2  BGP641 PCO 12xECO25/830 28,89 VA 230 V 0,126 A
3 BGP641 PCO 12xGRN22/740 20,78 VA 230 V 0,090 A
4 BGP641 FG 12xGRN17/740 14,56 VA 230 V 0,063 A
5 BGP641 PCC 40xECO92/740 96,67 VA 230 V 0,420 A
Citysoul LED mini 6  BGP431 T15 1xECO85-2S/740 87,78 VA 230 V 0,382 A
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Se ha calculado la resistencia de cada línea, teniendo en cuenta las derivaciones y cambios 
de sección.  
Para obtener la resistencia total, se tomará el mismo camino que para calcular las caídas 
de tensión, el más desfavorable. 
La resistencia se calcula con la resistividad del cobre, la sección de este y la longitud. 
 
Ecuación 17. Resistencia de cada línea 
Con la resistencia total calculada, se le suma la resistencia total del cuadro de mando, que 
corresponde a cada línea (de la L1-L4 al CM1 y de la L5-L8 al CM2). 
La reactancia inductiva se ha considerado aproximadamente X≈0, como se ha justificado 
en la memoria en el apartado 6.10, añadiéndole también la total del cuadro de mando 
correspondiente. 
Conociendo la resistencia y la reactancia, se calcula el módulo de la impedancia y  la 
intensidad de cortocircuito de cada una de las líneas, siguiendo los mismos procedimientos 
que se han seguido en el apartado 2.1 de dicho anexo. 
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Tabla 24. Resistencia de la línea 1 
 
 
Tabla 25. Impedancia de la línea 1 e intensidad de cortocircuito 
  
LÍNEA 1 Long (m) Secc (mm2) R (Ω)
L1-C.D.1 47,58 4,00 0,204577
L1-C.D.2 26,85 4,00 0,115454
L1.2
L1.2-C.D.3 39,15 4,00 0,168364
DL1.2.1 10,95 6,00 0,031392
L1.2-C.D.4 13,39 4,00 0,05758
DL1.2.2 49,08 4,00 0,211043
L1.2-C.D.5 344,59 4,00 1,481741
DL1.2.3 6,25 6,00 0,017913
L1.2 832,43 4,00 3,579445
L1-CD.1+L1-C.D.2+L1.2
Resistencia de la LÍNEA 1
5,8675 Ω
X cableado interno 0,0001 Pot 2445,66 VA
R  cableado interno 5,8675 Ic 3,92 A
RT 5,932739831
XT 0,010645644 ZT 5,9327 
Icc C 42,819 A
c 1,1
L cableado 2318,66 m
LÍNEA 1
ρ Cu 0,0179 Ω/mm2
ρ Al 0,0290 Ω/mm2
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Tabla 26. Resistencia de la línea 2 
 
 
Tabla 27. Impedancia de la línea 2 e intensidad de cortocircuito 
  





L2.2 77,16 6,00 0,221193
5,82 6,00 0,016681
25,02 4,00 0,107572
L2.3 339,78 6,00 0,974027
L2.1+L2.2+L2.3 1,6833 Ω
Resistencia de la LÍNEA 2
X cableado interno 0,0001 Pot 2939,79 VA
R  cableado interno 1,6833 Ic 4,71 A
RT 1,748539831
ZT 0,010645644 ZT 1,7486 
Icc C 145,281 A
c 1,1
L cableado 586,58 m
LÍNEA 2
ρ Cu 0,0179 Ω/mm2
ρ Al 0,0290 Ω/mm2
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Tabla 28. Resistencia de la línea 3 
 
 
Tabla 29. Impedancia de la línea 3 e intensidad de cortocircuito 
 
 
Tabla 30. Resistencia de la línea 4 
 
 
Tabla 31. Impedancia de la línea 4 e intensidad de cortocircuito 
  
LÍNEA 3 Long (m) Secc (mm2) R (Ω)
L3-C.D.11 477,80 4,00 2,054523
L3-C.D.12 95,02 4,00 0,408592
L3.1 435,42 4,00 1,872289
L3-C.D.11+L3-C.D.12+L3.1
Resistencia de la LÍNEA 3
4,3354 Ω
X cableado interno 0,0001 Pot 2436,4 VA
R  cableado interno 4,3354 Ic 3,91 A
RT 4,400639831
ZT 0,010645644 ZT 4,4007 
Icc C 57,726 A
c 1,1
L cableado 2044,71 m
LÍNEA 3
ρ Cu 0,0179 Ω/mm2
ρ Al 0,0290 Ω/mm2
LÍNEA 4 Long (m) Secc (mm2) R (Ω)
L4.1 720,62 6,00 2,065786
DL4 112,23 6,00 0,321717
L4.1+DL4
Resistencia de la línea 4
2,3875 Ω
X cableado interno 0,0001 Pot 1280,16 VA
R  cableado interno 2,3875 Ic 2,05 A
RT 2,452739831
ZT 0,010645644 ZT 2,4528 
Icc C 103,571 A
c 1,1
LÍNEA 4
ρ Cu 0,0179 Ω/mm2
ρ Al 0,0290 Ω/mm2
L cableado 885,97 m
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2.9 Intensidades de cortocircuito para las 4 líneas del CM2 
 
 
Tabla 32. Resistencia de la línea 5 
 
Tabla 33. Impedancia de la línea 5 e intensidad de cortocircuito 
 
Tabla 34. Resistencia de la línea 6 
 
Tabla 35. Impedancia de la línea 6 e intensidad de cortocircuito 
 




DL5 33,89 4,00 0,14572
L5.1+DL5
Resistencia de la línea 5
1,6642 Ω
X cableado interno 0,0001 Pot 1840,41 VA
R  cableado interno 1,6642 Ic 2,95 A
RT 1,7061219
XT 0,01064564 ZT 1,7062 
Icc C 148,893 A
c 1,1
LÍNEA 5
ρ Cu 0,0179 Ω/mm2
ρ Al 0,0290 Ω/mm2
L cableado 525,10 m




Resistencia de la línea 6
2,0523 Ω
X cableado interno 0,0001 Pot 2413,41 VA
R  cableado interno 2,0523 Ic 3,87 A
RT 2,0942219
XT 0,01064564 ZT 2,0942 
Icc C 121,301 A
c 1,1
LÍNEA 6
ρ Cu 0,0179 Ω/mm2
ρ Al 0,0290 Ω/mm2
L cableado 640,03 m
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Tabla 36. Resistencia de la línea 7 
 
Tabla 37. Impedancia de la línea 7 e intensidad de cortocircuito 
.  
Tabla 38. Resistencia de la línea 8 
  
 
Tabla 39. Impedancia de la línea 8 e intensidad de cortocircuito 









Resistencia de la línea 7
X cableado interno 0,0001 Pot 1758,8 VA
R  cableado interno 4,5538 Ic 2,82 A
RT 4,5957219
XT 0,01064564 ZT 4,5957 
Icc C 55,276 A
c 1,1
LÍNEA 7
ρ Cu 0,0179 Ω/mm2
ρ Al 0,0290 Ω/mm2
L cableado 1651,15 m
LÍNEA 8 Long (m) Secc (mm
2) R (Ω)
L8 51,07 4,00 0,219595
L8.1
L8.1-C.D.23 388,50 4,00 1,670546
DL8.1 378,85 6,00 1,086022
L8.1 360,31 6,00 1,03288
L8+L8.1
Resistencia de la línea 8
4,0090 Ω
X cableado interno 0,0001 Pot 2862,84 VA
R  cableado interno 4,009 Ic 4,59 A
RT 4,0509219
XT 0,01064564 ZT 4,0509 
Icc C 62,710 A
c 1,1
L cableado 1617,86 m
ρ Cu 0,0179 Ω/mm2
ρ Al 0,0290 Ω/mm2
                                                    Remodelación del alumbrado público de Sos del Rey Católico. 
 
 




Los fusibles colocados en las luminarias de  In fusible =2 A, observarán dichas 
intensidades de cortocircuitos mucho más grandes que su intensidad nominal, lo que permite 
cortar el paso para proteger las luminarias.  
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3 Cálculos de la puesta tierra. 
 
Se ha definido el tipo de terreno. En este caso un terreno de arena arcillosa con una 
resistividad aproximada de 𝜌=250 𝛺. 𝑚. Según la tabla 4 de la ITC-BT-18. 
 
Tabla 40. Resistividad del terreno 
La distancia entre picas tiene que ser aproximadamente 4 veces mayor que su longitud 
(2,00 m). Según el reglamento de baja tensión se colocarán cada cinco columnas, luego su 
separación cumplirá de manera holgada la condición y por tanto se podrá aplicar  la ecuación 
18, para calcular la resistencia de puesta a pica. 
 
Ecuación 18.Resistencia puesta a tierra 
 
Tabla 41. Fórmulas para estimar la resistencia de tierra según ITC-BT-18 
donde: 
 n: número de picas más la correspondiente a la del CM. 
 L: longitud de la pica. 








R p.t 9,62 Ω
CM1
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Tabla 43. Resistencia puesta a tierra del CM2 
Se cumplen las restricciones del R.B.E.T con una resistencia de paso menor de 30 Ω y la  
recomendación de la normativa de Zaragoza que exige no será superior a 10 Ω. 
 
En el caso de las derivaciones a subterráneo de las líneas aéreas, todas las arquetas 
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En el presente anexo se van a justificar los cálculos anuales de: 
 Costes de conservación,  mantenimiento y limpieza. 
 Coste de energía eléctrica. 
2 Cálculos de los costes de conservación, mantenimiento y 
limpieza 
 
Considerando que este tipo de instalaciones están implantadas a la intemperie, con el 
consiguiente riesgo que supone que parte de sus elementos sean fácilmente accesibles, y 
teniendo en cuenta la función que, en materia de seguridad, de las personas y bienes, dichas 
instalaciones desempeñan, deberá establecerse un correcto mantenimiento, tanto preventivo 
como correctivo de las mismas, al objeto de conservar sus prestaciones en el transcurso del 
tiempo. 
 
La programación del mantenimiento preventivo y su periodicidad se establecerá teniendo 
en cuenta la vida media y depreciación luminosa de las lámparas, ensuciamiento de las 
luminarias en función de su hermeticidad y grado de contaminación atmosférica, pintado de 
soportes, verificación y revisión de cuadros de alumbrado, etc. El mantenimiento preventivo, 




Reposición en instalaciones con funcionamiento nocturno para Led hasta 15 años 
 
b) Equipos Auxiliares 
 
Verificación de sistemas de regulación del nivel luminoso (reguladores en cabecera de 




Limpieza del sistema óptico y cierre (reflector, difusor) de 3 años 
Control de las conexiones y de la oxidación con cada cambio de lámpara 
Control de los sistemas mecánicos de fijación con cada cambio de lámpara 
 
d) Centros de Mando y Medida 
 
Control del sistema de encendido y apagado de la instalación1 vez cada seis meses 
Revisión del armario1 vez al año 
Verificación de las protecciones (interruptores y fusibles)1 vez al año 
Comprobación de la puesta a tierra1 vez al año 
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e) Instalación eléctrica 
 
Medida de la tensión de alimentación1 vez cada seis meses 
Medida del factor de potencia1 vez cada seis meses 
Revisión de las tomas de tierra1 vez al año 
Verificación de la continuidad de la línea de enlace con tierra1 vez al año 
Control del sistema global de puesta a tierra de la instalación1 vez al año 




Control de la corrosión (interna y externa)1 vez al año 
Control de las deformaciones (viento, choques)1 vez al año 
Soportes de acero galvanizado (pintado primera vez)15 años 
Soportes de acero galvanizado (pintado veces sucesivas)cada 7 años 
Soportes de acero pintadocada 5 años 
 
2.1 Factor de mantenimiento 
 
El factor de mantenimiento (fm) es la relación entre la iluminancia media en la zona 
iluminada después de un determinado período de funcionamiento de la instalación de 
alumbrado exterior (Iluminancia media en servicio Eservicio), y la iluminancia media obtenida al 
inicio de su funcionamiento como instalación nueva (Iluminación media inicial Einicial). En la 
ecuación 1. 
 
Ecuación 1. Factor de mantenimiento 
 
El factor de mantenimiento será siempre menor que la unidad (fm < 1), e interesará que 
resulte lo más elevado posible para una frecuencia de mantenimiento lo más baja que pueda 
llevarse a cabo. 
 
El factor de mantenimiento será función fundamentalmente de: 
 
 El tipo de lámpara, depreciación del flujo luminoso y su supervivencia en el transcurso 
del tiempo. 
 La estanqueidad del sistema óptico de la luminaria mantenida a lo largo de su 
funcionamiento. 
 La naturaleza y modalidad de cierre de la luminaria. 
 La calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento. 
 El grado de contaminación de la zona donde se instale la luminaria. 
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El factor de mantenimiento será el producto de los factores de depreciación del flujo 
luminoso de las lámparas, de su supervivencia y de depreciación de la luminaria, de esta forma 
se verifica la ecuación 2. 
 
Ecuación 2. Factor de mantenimiento. 
Dónde: 
 
 FDFL: factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara. 
 FSL: factor de supervivencia de la lámpara. 
 FDLU: factor de depreciación de la luminaria. 
 
Los factores de depreciación y supervivencia máximos admitidos se indican en las tablas 
1,2 y 3. 
 
 
Tabla 1. Factores de depreciación del flujo luminoso de las lámparas 
 
 




Tabla 3. Factores de depreciación de las luminarias 
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Como ya se ha comentado anteriormente, las luminarias a utilizar son de tecnología LED. 
 
El peor periodo de funcionamiento de todas las lámparas seleccionadas es de 59.300 
horas, por lo que se excede en un alto rango de horas de los factores de depreciación y de 
supervivencia. La aparición de fallos en las lámparas Led también es muy baja. Esto ha llevado 
a tener que escoger tanto para FDFL y para FSL un valor de uno. 
 
Para el FDLU, tal y como se ha especificado en la tabla 3, como se ha definido en las 
características de las luminarias en la memoria el grado de protección es IP66. Se ha 
considerado un nivel de contaminación bajo, debido a la escasa actividad industrial del pueblo 
y a su situación geográfica con mucha vegetación alrededor. 
 
Éstos resultados permiten poder escoger el intervalo de limpieza de más años, 
disminuyendo así  los costes de mantenimiento, porque el factor de mantenimiento que se 
obtenga va a ser alto y no es necesario sobredimensionar la instalación y gastar más en 
limpieza. Por lo cual, se escoge un intervalo de tres años, dando lugar a un FDLU de 0,90. 
 
No se encuentran túneles y pasos inferiores de tráfico rodado y peatonal, por lo que no se 
ha tenido en cuenta el factor de depreciación de las superficies del recinto (FDSR). 
 




Ecuación 3. Factor de mantenimiento del proyecto. 
 
2.2 Costes de limpieza 
 
La limpieza de luminarias se realizará tanto interior como exteriormente, con una 
metodología tal, que tras la misma, se alcance un rendimiento mínimo del 80% inicial. Se 
podrá comprobar este rendimiento efectuando, en su caso, una medición de la iluminancia 
tras la ejecución de la correspondiente limpieza. 
Como se ha justificado en el apartado 2.1, la limpieza se llevará a cabo cada 3 años. 
 
El coste de limpieza por luminaria anual se ha aproximado  por la base de datos de 
construmática, con el precio de mano de obra de un técnico en limpieza,  de 11.70 €/año. 
 
Mediante la información recogida, se procede al cálculo del coste de limpieza en la 
ecuación 4: 
 
Ecuación 4.Costes de limpieza. 
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2.3 Costes de reposición de lámparas 
 
La reposición programada de lámparas tiene por objeto el uso racional de la energía y 
mantener las instalaciones de alumbrado dentro del nivel proyectado. Se efectuarán de 
acuerdo con los programas de reposición que se establezcan en función de la vida media en 
servicio de las lámparas. Las reposiciones podrán establecerse obligatorias a partir de 
porcentajes de la vida media de las lámparas superiores al 70%.  
Las lámparas que se retiren, serán entregadas al responsable técnico de la instalación, 
éste elegirá aquellas que desee estudiar con el fin de determinar si existen causas anormales 
que provoquen su rápido envejecimiento. 
Para calcular el precio de la reposición se ha obtenido cada cuanto habría que cambiarlas, 
dividiendo el número de horas de vida útil por el número de horas que funcionan, y finalmente 
multiplicando por la cantidad de lámparas a reponer y su respectivo precio. 
 
 
Tabla 4. Costes de reposición Jargeau 400 gen 2. 
 
 
Tabla 5. Costes de reposición City Soul Led. 
Realizando la suma de todas las cuantías, la cifra económica de los costes derivados de la 
reposición de lámparas es de 2.236,17 euros anuales. 
BGP641 PCO 
18xGRN29/830 









85 142 50 12 90
EconomyLine (ECO) 59300 h 59300 h
GreenLine (GRN) 80100 h 80100 h 80100 h
4334,77 h 4334,77 h 4334,77 h 4334,77 h 4334,77 h
66€ 66€ 50€ 50€ 150€
303,60 € 685,08 € 135,29 € 32,47 € 986,84 €
Precio Lámpara
TOTAL (€)
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2.4 Costes de averías y reposiciones 
 
En el sistema de gestión del mantenimiento se dispondrá un sistema de detección de 
averías y de reparación de las mismas. Con el fin de facilitar la detección de averías se 
centralizará la información en un ente o persona que coordinará los datos recibidos y se 
responsabilizará de la reparación de la avería de acuerdo al sistema previsto en la gestión del 
mantenimiento.  
Para evaluar este tipo de costes, se ha tenido en cuenta antecedentes, documentos y 
recomendaciones del IDAE, estableciéndose un precio por avería y reposición de 8,30 euros 
por punto de luz y año. 
 
 
Ecuación 5. Costes de averías. 
2.5 Resumen de los costes de conservación, mantenimiento y 
limpieza: 
 
Se fijan los importes anuales en: 
 
 Coste de limpieza: 1535,06 €. 
 Coste de reposición de lámparas: 2.236,17 €. 
 Coste de averías y reposiciones: 3.270,20 €. 
 
El coste total anual será de siete mil cuarenta y un euros y cuarenta y tres céntimos 
(7.041,43 €/año). 
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3 Costes eléctricos 
 
Para calcular el total de costes eléctricos, se han aproximado el número de horas de 
funcionamiento de las luminarias así como la hora de salida y puesta del sol en verano e 
invierno. Se han consultado dichos datos en la página web www.tutiempo.net del municipio de 
Sos del Rey Católico. 





Tabla 6. Horas de noche, horas de salida y puesta de sol. 
 
 
Tabla 7. Promedio de horas 
  
Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Sos del Rey Católico 148,88 h 11,85 h 10,49 h 11,85 h 13,27 h 14,50 h
Horas de noche 139,12 h 12,15 h 13,51 h 12,15 h 10,73 h 9,50 h
Nº dias del mes 31 28 31 30 31
Salida del sol 8:33 8:05 8:05 7:28 6:46
Puesta del sol 17:55 18:34 18:34 20:44 21:17
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
14,50 h 15,16 h 14,93 h 13,94 h 12,58 h 11,17 h 9,91 h 9,23 h
9,50 h 8,84 h 9,07 h 10,06 h 11,42 h 12,83 h 14,09 h 14,77 h
31 30 31 31 30 31 30 31
6:46 6:27 6:39 7:09 7:42 8:15 7:53 8:26
21:17 21:43 21:42 21:10 20:19 19:27 17:45 17:32
Promedio verano 10,35 h
Promedio invierno 13,33 h
Nº h  totales de noche al año 4227,01 h
Nº días de verano 214
Nº días de invierno 151
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3.1 Situación proyecto 
 
Consultando en las tarifas de Endesa, como se necesita contratar una potencia de 10.392 
KW, la que mejor se adapta es la TARIFA 3.0.1 con DH.  
Como el mayor número de horas de funcionamiento  del alumbrado público será por la 
noche, interesa contratar dicha discriminación horaria. 
También se podría tener algo más de ahorro aconsejando al ayuntamiento de Sos del Rey 
Católico, que negociará una oferta  de mercado libre con una comercial.  
 
Tabla 8. Potencia contratada. 
 
Tabla 9. Tarifas disponibles de Endesa. 
 
Tabla 10. Tarifa elegida de Endesa. 
Teniendo en cuenta las horas de salida y puesta de sol aproximadas, se estudiará durante 
qué horas se aplicará o no dicha discriminación horaria. También se dividirá los periodos según 
la reducción de flujo a partir de las 00:00 h, como se puede observar en las siguientes tablas 
11, 12, 13, 14, 15, y 16: 
 




P1 (Punta) 24,5868 0,157727
P2 (Valle) 24,5868 0,069575
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Verano 13:00 23:00 23:00 13:00
Invierno 12:00 22:00 22:00 12:00








Tabla 13.Horario de los periodos teniendo en cuenta la reducción de flujo a las 00:00h. 
 
 
Tabla 14.Horas y minutos de los periodos teniendo en cuenta la reducción de flujo. 
 
 
Tabla 15. Horas al día de los periodos teniendo en cuenta la reducción de flujo. 
 
 
Tabla 16. Horas al año de cada periodo y estación. 
Después de 
las 12
20:54 23:00 0:00 7:12
Verano P1 P2 P2 P2
18:04 22:00 0:00 8:12
Invierno P1 P2 P2 P2
Antes de las 12
horas P1 horas P2 horas P1 horas P2
Verano 2:05 1:00 0:00 7:12
Invierno
3:56 2:00 0:00 8:12
Potencia Nominal
Potencia con Reducción de 
Flujo
h P1 h P2 h P1 h P2
Verano 2,08 h/día 1,00 h/día 0,00 h/día 7,20 h/día
Invierno 3,93 h/día 2,00 h/día 0,00 h/día 8,20 h/día
Potencia Nominal




h/año de P2 h/año de P1 h/año de P2
Total 
horas/año
VERANO 445,83 214,00 0,00 1540,80 2200,63
INVIERNO
593,93 302,00 0,00 1238,20 2134,13
Total 
horas/año 1039,77 516,00 0,00 2779,00 4334,77
Potencia Nominal
Potencia con Reducción de 
Flujo
Tabla 12. Horarios en las que afecta los periodos de la tarifa. 
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En cada cuadro de mando hay una potencia consumida diferente: 
 
Tabla 17. Potencia consumida en los cuadros de mando. 
 
Con la potencia contratada y la consumida se calculará el coste total, teniendo en cuenta 
el impuesto eléctrico y el I.V.A, para cada uno de los cuadros de mando, como se justifica en 
las siguientes tablas 19 y 20. 
El impuesto eléctrico es un impuesto especial cuyo tipo impositivo viene determinado por 
ley (4,864%). 
 
La base imponible es el importe resultante de la suma del término de potencia y del 
término de energía, multiplicado por 1,05113. 
 
El tipo impositivo que aplica es el 4,864% de la base imponible. 
 
Por tanto; IE= 1,051127. 
 
 
Tabla 18. Impuesto eléctrico. 
  
Potencia  instalada Potencia con reducción
CM1 V 9,10 KVA 4,55 KVA
I 9,10 KVA 4,55 KVA
CM2 V 8,88 KVA 4,44 KVA
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Tabla 19. Factura eléctrica del CM1. 
P1 P2
Energía (kWh) 9.463,95 KWh 17.343,84 KWh 26.807,79 KWh
P Contratada (KW) 10,39 KW 10,39 KW
P1 P2
COSTE ATR ENERGIA 
con IE
                1.569,04 €                          1.268,39 € 
2.837,43 €                      
COSTE ATR POTENCIA 
con IE
                   268,58 €                             268,58 € 
537,15 €                         
3.374,59 €            
4.083,25 €     
PRECIO FACTURA ANUAL BRUTO
PRECIO FACTURA ANUAL NETO (21% IVA)
CM1
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Tabla 20.Factura eléctrica del CM2. 
 
3.2 Situación actual 
 
A continuación se han calculado los costes eléctricos para la situación actual, en la que se 
ha estimado la potencia:  
 201 luminarias VSAP en vía peatonal de una potencia de 70 W 
  94 luminarias VSAP en vías con tráfico de vehículos de 150 W 
 Como se observa en la tabla 21, la potencia de consumo total, sin incluir la consumida 
por el equipo auxiliar, estará multiplicada por un factor de 1,8, indicado en el R.E.B.T en la guía 
BT-09, para prever la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus 
corrientes armónicas, de arranque y de desequilibrio de fases.  
Se ha seguido el mismo procedimiento que para las lámparas LED, teniendo en cuenta 
que ahora se tendrá que contratar otra tarifa de Endesa, al consumir más que en dicho 












                        1.529,99 €                                1.236,82 € 
2.766,81 €                  
COSTE 
ATR 
                           268,58 €                                   268,58 € 
537,15 €                     
3.303,97 €        
3.997,80 €  
CM2
PRECIO FACTURA ANUAL BRUTO
PRECIO FACTURA ANUAL NETO (21% IVA)
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Tabla 21. Potencia consumida en la situación actual. 
 
 
Tabla 22. Tarifa disponible en Endesa 
 
 
Tabla 23. Tarifa eléctrica. 
 
Tabla 24. Discriminación horario de la tarifa. 
 
Tabla 25. Horarios en las que afecta los periodos de la tarifa. 
 
Tabla 26. Horario de los periodos teniendo en cuenta la reducción de flujo a las 00:00h. 
POTENCIA INSTALACIÓN P CONSUMO P CONSUMO TOTAL





TARIFA 3.0.2 TÉRMINO DE POTENCIA TÉRMINO CONSUMO
Verano 15:00 0:00 0:00 8:00
Invierno 18:00 22:00 22:00 0:00 0:00 8:00
Periodos a los que afecta el consumo en alumbrado público
P1 P2 P3
Después de las 
12
20:54 0:00 0:00 7:12
Verano P2 P2 P2 P3
18:04 22:00 0:00 8:12
Invierno P1 P2 P2 P3
Antes de las 12
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Tabla 27. Horas al día de los periodos teniendo en cuenta la reducción de flujo. 
 
 
Tabla 28. Horas al día de los periodos teniendo en cuenta la reducción de flujo. 
 
 
Tabla 29. Horas al año de cada periodo y estación. 
 
 
Horas P1 Horas P2 Horas P3 Horas P1 Horas P2 Horas P3
Verano 0,00 3,13 0,00 0,00 0,00 7,20
Invierno 3,80 2,00 0,00 0,00 0,00 8,00
POTENCIA NOMINAL
POTENCIA con REDUCCIÓN de 
FLUJO
Horas P1 Horas P2 Horas P3 Horas P1 Horas P2 Horas P3
Verano 0,00 3,13 0,00 0,00 0,00 7,20
Invierno 3,80 2,00 0,00 0,00 0,00 8,00
POTENCIA NOMINAL POTENCIA con REDUCCIÓN de FLUJO
h/año de P1 h/año de P2 h/año de P3 h/año de P1 h/año de P2 h/año de P3
Total 
horas/año
VERANO 0,00 670,53 0,00 0,00 0,00 1540,80 2211,33
INVIERNO 573,80 302,00 0,00 0,00 0,00 1087,20 1963,00
Total horas/año 573,80 972,53 0,00 0,00 0,00 2628,00 4174,33
POTENCIA NOMINAL POTENCIA con REDUCCIÓN de FLUJO
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Tabla 30. Factura eléctrica de la situación actual. 
3.3 Resumen de los costes de factura eléctrica: 
 
Comparando ambas facturas, se puede apreciar un ahorro de un 70,04 %. 
 










Energía (kWh) 29.095,10 KWh 49.313,28 KWh 66.627,68 KWh 145.036,06 KWh
P Contratada (KW) 50,71 KW 50,71 KW 50,71 KW
P1 P2 P3
COSTE ATR ENERGIA con 
IE
                       5.064,61 €                            6.935,35 €             6.362,74 € 
18.362,71 €                      
COSTE ATR POTENCIA con 
IE
                       1.310,50 €                            1.310,50 €             1.310,50 € 
3.931,50 €                        
22.294,21 €           
26.975,99 €    PRECIO FACTURA ANUAL NETO (21% IVA)
SITUACIÓN ACTUAL
PRECIO FACTURA ANUAL BRUTO
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4 Comparativa y conclusiones 
 
Se ha comparado la situación proyecto con datos aproximados de la situación actual: 
 
 
Tabla 31. Resumen de datos de la situación actual. 
 
 






Vida util 8000 h
Funciomiento 4334,77 h












1535,06 € 3457,40 € 55,60 %
2236,17 € 5115,03 € 56,28 %
3270,20 € 2448,50 € -25,13 %
8081,05 € 26975,99 € 70,04 %
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Ilustración 2. Gráfica resumen de ambas situaciones. 
El dato que más llama la atención es el considerable ahorro en el coste de la energía 
eléctrica con casi un 70.04% menos en la factura anual. Por tanto cumple con el objetivo de 
dar solución al alto coste energético y económico que supone el alumbrado público. 
 
Gracias a la alta vida útil de los LEDs, en comparación con las de vapor de sodio, en este 
estudio, se consiguen mejoras en los costes derivados de la limpieza, y reposiciones. 
  
Al tener un factor de mantenimiento mejor en la solución LED, se puede llevar un  plan de 
limpieza en más años, consiguiendo así el 55.60 % de ahorro en costes de limpieza.  
 
Aunque el precio de inversión de las luminarias LED es mayor que el de las de vapor de 
sodio, su larga vida útil permite que en los costes de reposición se obtenga un ahorro del 
56.28%.  
 
En el caso de la reposición de las averías, el porcentaje negativo obtenido es subjetivo, ya 
que en la situación actual hay un menor número de luminarias que considerar para subsanar 
las averías. En la disposición actual que el Ayuntamiento proporcionó hay muchas zonas sin 
iluminar, luego el número de luminarias reales que habrá en el municipio, son más de las 295 
conocidas, lo que sí es más objetivo es que en el caso de los LEDs la aparición de fallo será 
menor que en las de vapor de sodio, y que en la realidad dichos costes supondrían también un 
ahorro con la remodelación a LED. 
 
En total, supone un ahorro anual de costes del 60.18%, que junto con los factores de 
eficiencia energética: disminución de CO2 , eliminación total del uso del mercurio, y el reciclaje 
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1  Prevención de riesgos laborales. 
 
1.1  Introducción. 
 
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene por 
objeto la determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para 
establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos 
derivados de las condiciones de trabajo. 
 
Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando 
y concretando los aspectos más técnicos de las medidas preventivas. 
 
Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación: 
 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de 
los equipos de trabajo. 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual. 
 
1.2  Derechos y obligaciones. 
1.2.1 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales. 
 
Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la 
adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de 
los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia 
de evaluación de riesgos, información, consulta, participación y formación de los trabajadores, 
actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y vigilancia de la salud. 
1.2.2 Principios de la acción preventiva. 
 




 Evitar los riesgos. 
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 Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
 Combatir los riesgos en su origen. 
 Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 
puestos de trabajo, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las 
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo. 
 Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
 Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
 Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan 
recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave 
y específico. 
 Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el 
trabajador. 
 
1.2.3 Evaluación de los riesgos. 
 
La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una 
evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se 
realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación 
con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con 
ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. 
 
De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías 
siguientes: 
 
 Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros. 
 Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para 
la que fueron concebidos o a sus posibilidades. 
 Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. 
 Control deficiente en la explotación. 
 Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad. 
 Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se 
pueden resumir en los siguientes puntos: 
 
 Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en 
marcha sin conocer su modo de funcionamiento. 
 La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los 
puntos de engrase manual deben ser engrasados regularmente. 
  Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su 
posición correcta 
 El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas 
se desgastan, y por ello hay que protegerlas contra la introducción de virutas. 
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Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos 
movimientos que realicen las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el 
operario: 
 
 Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier 
estructura fija o material. 
 Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina. 
 Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados. 
 Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina. 
 
Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía 
eléctrica, productos químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones etc. 
 
Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos: 
 
 Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia 
de la inclinación del mismo y aun cuando gire lentamente. Se clasifican en los 
siguientes grupos: 
 Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, 
vástagos, brocas, acoplamientos. 
 Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas 
de desplazamiento lateral a ellas. 
 
 Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde 
la pieza dotada de este tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la 
sobrepasa. 
 Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y 
volantes son algunos de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo 
de movimientos. 
 Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular 
generan puntos de “tijera” entre ellas y otras piezas fijas. 
 
Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el 
empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, 
su inadecuación a los fines de protección requeridos. 
1.2.4 Equipos de trabajo y medios de protección. 
 
Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la 
seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el 
fin de que: 
 
 La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 
utilización. 
 Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 
 
El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos. 
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1.2.5 Información, consulta y participación de los trabajadores. 
 
El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas 
las informaciones necesarias en relación con: 
 
 Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
 Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos. 
 
Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los 
órganos competentes en esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de 
la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, 
en cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en las obras de 
construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
 
1.2.6 Formación de los trabajadores. 
 
El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y 
práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva. 
 
1.2.7 Medidas de emergencia. 
 
El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la 
posible presencia de personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de 
emergencia y adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra 
incendios y evacuación de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de 
poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto 
funcionamiento. 
 
1.2.8 Riesgo grave e inminente. 
 
Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su 
trabajo, el empresario estará obligado a: 
 
 Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de 
dicho riesgo y de las medidas adoptadas en materia de protección. 
 Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e 
inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y además estar en 
condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los medios técnicos puestos a 
su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de 
dicho peligro. 
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1.2.9 Vigilancia de la salud. 
 
El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su 
estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de 
aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que 




El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la 
siguiente documentación: 
 
 Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la 
acción preventiva. 
 Medidas de protección y prevención a adoptar. 
 Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 
 Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
  Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al 
trabajador una incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 
 
1.2.11 Coordinación de actividades empresariales. 
 
Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más 
empresas, éstas deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de 
riesgos laborales. 
 
1.2.12 Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos. 
 
El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas 
necesarias, la protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o 
estado biológico conocido, incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de 
discapacidad física, psíquica o sensorial, sean específicamente sensibles a los riesgos derivados 
del trabajo. 
 
1.2.13 Protección de la maternidad. 
 
La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el 
grado y la duración de la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto 
reciente, a agentes, procedimientos o condiciones de trabajo que puedan influir 
negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en su caso, las medidas 
necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo. 
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1.2.14 Protección de los menores. 
 
Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y 
previamente a cualquier modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario 
deberá efectuar una evaluación de los puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin 
de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su exposición, teniendo especialmente 
en cuenta los riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los 
riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. 
 
1.2.15 Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas 
de trabajo temporal. 
 
Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así 
como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de 
protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la empresa en la 
que prestan sus servicios. 
 
1.2.16 Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos. 
 
Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento 
de las medidas de prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y 
salud en el trabajo y por la de aquellas otras personas a las que pueda afectar su actividad 
profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de conformidad con su formación y 
las instrucciones del empresario. 
 
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, 
deberán en particular: 
 
 Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las 
máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en 
general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad. 
 Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el 
empresario. 
 No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de 
seguridad existentes. 
 Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
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1.3 Servicios de prevención. 
 
1.3.1 Protección y prevención de riesgos profesionales. 
 
En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario 
designará uno o varios trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio 
de prevención o concertará dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa. 
 
Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y 
de los medios precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la 
empresa, así como los riesgos a que están expuestos los trabajadores. 
 
En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir 
personalmente las funciones señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma 
habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga capacidad necesaria. 
 
El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad 
especializada ajena a la empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una 
auditoría o evaluación externa. 
1.3.2 Servicios de prevención. 
 
Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las 
actividades de prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están 
expuestos los trabajadores o de la peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario 
deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención propios o ajenos a la empresa, que 
colaborarán cuando sea necesario. 
 
Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales 
necesarios para realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección 
de la seguridad y la salud de los trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, 
a los trabajadores y a sus representantes y a los órganos de representación especializados. 
1.4 Consulta y participación de los trabajadores. 
 
1.4.1 Consulta de los trabajadores. 
 
El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción 
de las decisiones relativas a: 
 
 La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas 
tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener 
para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
  La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención 
de los riesgos profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores 
encargados de dichas actividades o el recurso a un servicio de prevención externo. 
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  La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 
  El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 
 
1.4.2 Derechos de participación y representación. 
 
Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas 
con la prevención de riesgos en el trabajo. 
 
En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la 
participación de éstos se canalizará a través de sus representantes y de la representación 
especializada. 
 
1.4.3 Delegados de prevención. 
 
Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones 
específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los 
representantes del personal, con arreglo a la siguiente escala: 
 
 De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. 
 De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. 
 De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. 
 De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. 
 De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. 
 De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. 
 De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. 
 
En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado 
de Personal. En las empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un 
Delegado de Prevención que será elegido por y entre los Delegados de Personal. 
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La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
 
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán 
y concretarán los aspectos más técnicos de las medidas preventivas, a través de normas 
mínimas que garanticen la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran 
necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en los lugares de trabajo, de 
manera que de su utilización no se deriven riesgos para los trabajadores. 
 
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 486/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud aplicables a los lugares de trabajo, entendiendo 
como tales las áreas del centro de trabajo, edificadas o no, en las que los trabajadores deban 
permanecer o a las que puedan acceder en razón de su trabajo, sin incluir las obras de 
construcción temporales o móviles. 
 
2.2 Obligaciones del empresario. 
 
El empresario deberá adoptar las medidas necesarias para que la utilización de los lugares 
de trabajo no origine riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
En cualquier caso, los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas 
establecidas en el presente Real Decreto en cuanto a sus condiciones constructivas, orden, 
limpieza y mantenimiento, señalización, instalaciones de servicio o protección, condiciones 
ambientales, iluminación, servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de 
primeros auxilios. 
 
2.2.1 Condiciones constructivas. 
 
El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán ofrecer 
seguridad frente a los riesgos de resbalones o caídas, choques o golpes contra objetos y 
derrumbaciones o caídas de materiales sobre los trabajadores, para ello el pavimento 
constituirá un conjunto homogéneo, llano y liso sin solución de continuidad, de material 
consistente, no resbaladizo o susceptible de serlo con el uso y de fácil limpieza, las paredes 
serán lisas, guarnecidas o pintadas en tonos claros y susceptibles de ser lavadas y blanqueadas 
y los techos deberán resguardar a los trabajadores de las inclemencias del tiempo y ser lo 
suficientemente consistentes. 
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El diseño y las características constructivas de los lugares de trabajo deberán también 
facilitar el control de las situaciones de emergencia, en especial en caso de incendio, y 
posibilitar, cuando sea necesario, la rápida y segura evacuación de los trabajadores. 
 
Todos los elementos estructurales o de servicio (cimentación, pilares, forjados, muros y 
escaleras) deberán tener la solidez y resistencia necesarias para soportar las cargas o esfuerzos 
a que sean sometidos. 
 
Las dimensiones de los locales de trabajo deberán permitir que los trabajadores realicen 
su trabajo sin riesgos para su seguridad y salud y en condiciones ergonómicas aceptables, 
adoptando una superficie libre superior a 2 m² por trabajador, un volumen mayor a 10 m3 por 
trabajador y una altura mínima desde el piso al techo de 2,50 m. Las zonas de los lugares de 
trabajo en las que exista riesgo de caída, de caída de objetos o de contacto o exposición a 
elementos agresivos, deberán estar claramente señalizadas. 
 
El suelo deberá ser fijo, estable y no resbaladizo, sin irregularidades ni pendientes 
peligrosas. Las aberturas, desniveles y las escaleras se protegerán mediante barandillas de 90 
cm de altura. 
 
Los trabajadores deberán poder realizar de forma segura las operaciones de abertura, 
cierre, ajuste o fijación de ventanas, y en cualquier situación no supondrán un riesgo para 
éstos. 
 
Las vías de circulación deberán poder utilizarse conforme a su uso previsto, de forma fácil 
y con total seguridad. La anchura mínima de las puertas exteriores y de los pasillos será de 100 
cm. 
Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista y deberán 
estar protegidas contra la rotura. 
 
Las puertas de acceso a las escaleras no se abrirán directamente sobre sus escalones, sino 
sobre descansos de anchura al menos igual a la de aquellos. 
 
Los pavimentos de las rampas y escaleras serán de materiales no resbaladizos y caso de 
ser perforados la abertura máxima de los intersticios será de 8 mm. La pendiente de las 
rampas variará entre un 8 y 12 %. La anchura mínima será de 55 cm para las escaleras de 
servicio y de 1 m. para las de uso general. 
 
Caso de utilizar escaleras de mano, éstas tendrán la resistencia y los elementos de apoyo 
y sujeción necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un 
riesgo de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. En cualquier caso, no se 
emplearán escaleras de más de 5 m de altura, se colocarán formando un ángulo aproximado 
de 75º con la horizontal, sus largueros deberán prolongarse al menos 1 m sobre la zona a 
acceder, el ascenso, descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán frente a las mismas, 
los trabajos a más de 3,5 m de altura, desde el punto de operación al suelo, que requieran 
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo se efectuarán si se 
utiliza cinturón de seguridad y no serán utilizadas por dos o más personas simultáneamente. 
 
Las vías y salidas de evacuación deberán permanecer expeditas y desembocarán en el 
exterior. El número, la distribución y las dimensiones de las vías deberán estar dimensionados 
para poder evacuar todos los lugares de trabajo rápidamente, dotando de alumbrado de 
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emergencia aquellas que lo requieran. 
 
La instalación eléctrica no deberá entrañar riesgos de incendio o explosión, para ello se 
dimensionarán todos los circuitos considerando las sobreintensidades previsibles y se dotará a 
los conductores y resto de aparamenta eléctrica de un nivel de aislamiento adecuado. 
 
Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia 
o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición 
de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y 
recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 
 
Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las 
masas (conductores de protección conectados a las carcasas de los receptores eléctricos, 
líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de 
defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada al tipo de local, características 
del terreno y constitución de los electrodos artificiales). 
 
2.2.2 Orden, limpieza y mantenimiento.  
2.2.2.1 Señalización. 
 
Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en especial, las 
salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de emergencia, deberán 
permanecer libres de obstáculos. 
 
Las características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza 
y mantenimiento. Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los 
residuos de sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar 
accidentes o contaminar el ambiente de trabajo. 
 
Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de un 
mantenimiento periódico. 
 
2.2.3 Condiciones ambientales. 
 
La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe suponer un 
riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse las condiciones siguientes: 
 
 La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de 
oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27 ºC. En los locales donde se 
realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25 ºC. 
 La humedad relativa estará comprendida entre el 30 y el 70 por 100, excepto en los 
locales donde existan riesgos por electricidad estática en los que el límite inferior será 
el 50 por 100. 
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 Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada a 
corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: 
 Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 
 Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 
 Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 
 La renovación mínima del aire de los locales de trabajo será de 30 m3 de aire limpio 
por hora y trabajador en el caso de trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni 
contaminados por humo de tabaco y 50 m3 en los casos restantes. 
 Se evitarán los olores desagradables. 
2.2.4 Iluminación. 
 
La iluminación será natural con puertas y ventanas acristaladas, complementándose con 
iluminación artificial en las horas de visibilidad deficiente. Los puestos de trabajo llevarán 
además puntos de luz individuales, con el fin de obtener una visibilidad notable. Los niveles de 
iluminación mínimos establecidos (lux) son los siguientes: 
 
 Áreas o locales de uso ocasional: 50 lux 
 Áreas o locales de uso habitual: 100 lux 
 Vías de circulación de uso ocasional: 25 lux. 
 Vías de circulación de uso habitual: 50 lux. 
 Zonas de trabajo con bajas exigencias visuales: 100 lux. 
 Zonas de trabajo con exigencias visuales moderadas: 200 lux. 
 Zonas de trabajo con exigencias visuales altas: 500 lux. 
 Zonas de trabajo con exigencias visuales muy altas: 1000 lux. 
 
La iluminación anteriormente especificada deberá poseer una uniformidad adecuada, 
mediante la distribución uniforme de luminarias, evitándose los deslumbramientos directos 
por equipos de alta luminancia. 
Se instalará además el correspondiente alumbrado de emergencia y señalización con el fin 
de poder iluminar las vías de evacuación en caso de fallo del alumbrado general. 
 
2.2.5 Servicios higiénicos y locales de descanso. 
 
En el local se dispondrá de agua potable en cantidad suficiente y fácilmente accesible por 
los trabajadores. 
 
Se dispondrán vestuarios cuando los trabajadores deban llevar ropa especial de trabajo, 
provistos de asientos y de armarios o taquillas individuales con llave, con una capacidad 
suficiente para guardar la ropa y el calzado. Si los vestuarios no fuesen necesarios, se 
dispondrán colgadores o armarios para colocar la ropa. 
 
Existirán aseos con espejos, retretes con descarga automática de agua y papel higiénico y 
lavabos con agua corriente, caliente si es necesario, jabón y toallas individuales u otros sistema 
de secado con garantías higiénicas. Dispondrán además de duchas de agua corriente, caliente y 
fría, cuando se realicen habitualmente trabajos sucios, contaminantes o que originen elevada 
sudoración. Llevarán alicatados los paramentos hasta una altura de 2 m. del suelo, con 
baldosín cerámico esmaltado de color blanco. El solado será continuo e impermeable, formado 
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por losas de gres rugoso antideslizante. 
 
Si el trabajo se interrumpiera regularmente, se dispondrán espacios donde los 
trabajadores puedan permanecer durante esas interrupciones, diferenciándose espacios para 
fumadores y no fumadores. 
 
2.2.6 Material y locales de primeros auxilios. 
 
El lugar de trabajo dispondrá de material para primeros auxilios en caso de accidente, que 
deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de trabajadores y a 
los riesgos a que estén expuestos. 
 
Como mínimo se dispondrá, en lugar reservado y a la vez de fácil acceso, de un botiquín 
portátil, que contendrá en todo momento, agua oxigenada, alcohol de 96, tintura de yodo, 
mercurocromo, gasas estériles, algodón hidrófilo, bolsa de agua, torniquete, guantes 
esterilizados y desechables, jeringuillas, hervidor, agujas, termómetro clínico, gasas, 
esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas, antiespasmódicos, analgésicos y vendas. 
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3 Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 




La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
 
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán 
las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. 
Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una 
adecuada señalización de seguridad y salud, siempre que los riesgos no puedan evitarse o 
limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección colectiva. 
 
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo, 
entendiendo como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto, actividad o 
situación determinada, proporcionen una indicación o una obligación relativa a la seguridad o 
la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa o 
acústica, una comunicación verbal o una señal gestual. 
 
3.2 Obligación general del empresario. 
 
La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos 
de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más 
eficaz posible, teniendo en cuenta: 
 
· Las características de la señal. 
· Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 
· La extensión de la zona a cubrir. 
· El número de trabajadores afectados. 
 
Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de 
caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, 
presencia de materias inflamables, tóxica, corrosiva o riesgo biológico, podrá optarse por una 
señal de advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de color negro 
sobre fondo amarillo y bordes negros. 
 
Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante 
franjas continuas de color blanco o amarillo. 
 
Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo. 
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La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los 
equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma 
cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre fondo verde. 
 
La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una 
situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma 
determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa, una 
señal acústica o una comunicación verbal. 
 
Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados 
regularmente. 
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4 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 




La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
 
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán 
las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores.  
 
Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o utilización de 
los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la empresa o centro de 
trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos. 
 
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o 
instalación utilizado en el trabajo. 
 
4.2. Obligación general del empresario. 
 
El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se 
pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y 
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud de los 
trabajadores al utilizar dichos equipos. 
 
Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o 
reglamentaria que les sea de aplicación. 
 
Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los 
siguientes factores: 
 
· Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. 
· Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de 
trabajo. 
· En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores 
discapacitados. 
 
Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los 
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones 
adecuadas. 
 
 Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de 
los equipos de trabajo se realizará tras haber parado o desconectado el equipo.  
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Estas operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para 
ello. 
 
El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e 
información adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo.  
 
La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como 
mínimo, las indicaciones relativas a: 
 
· Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en 
cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización 
anormales y peligrosas que puedan preverse. 
· Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la 
utilización de los equipos de trabajo. 
 
4.2.1 Disposiciones mínimas generales aplicables a los equipos de trabajo. 
 
Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la 
seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como 
consecuencia de una manipulación involuntaria. 
 
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que 
permita su parada total en condiciones de seguridad. 
 
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones 
deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. 
 
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o 
líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación 
o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente. 
 
Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y 
sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. 
 
Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de 
accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que 
impidan el acceso a las zonas peligrosas. 
 
Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar 
adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 
 
Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas 
deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad 
de los trabajadores. 
 
Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos 
contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por 
ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o dispositivos adecuados 
para limitar, en la medida de lo posible, la generación y propagación de estos agentes físicos. 
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Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la 
unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o 
proyecciones de los mismos. 
 
La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las 
instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas 
sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas. 
 
Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de 
trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a 
sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas. 
 
4.2.2 Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo móviles. 
 
Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con 
ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura 
de protección que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una 
estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores transportados 
cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta.  
 
No se requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se 
encuentre estabilizado durante su empleo. 
 
Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una 
cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura 
que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el 
suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que mantenga al trabajador 
sobre el asiento de conducción en buenas condiciones. 
 
Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, 
con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de 
advertencia.  
 
En cualquier caso, su conducción estará reservada a los trabajadores que hayan recibido 
una información específica. 
 
4.2.3 Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para 
elevación de cargas. 
 
Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las 
tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos 
de izar estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los ganchos, los motores 
eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los ganchos de sujeción serán 
de acero con “pestillos de seguridad “y los carriles para desplazamiento estarán limitados a 
una distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos. 
 
Deberá figurar claramente la carga nominal. 
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Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se 
suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la 
presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para 
trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque. 
 
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán 
interrumpidos bajo régimen de vientos. 
 
4.2.4 Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para 
movimiento de tierras y maquinaria pesada en general. 
 
Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia 
adelante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, 
retrovisores en ambos lados, pórtico de seguridad antivuelco y anti impactos y un extintor. 
 
Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de 
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello. 
 
Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de 
peligro", para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en 
marcha. 
 
Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su 
puesto y solicitará auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de 
contacto eléctrico, el maquinista saltará fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y 
el terreno. 
 
Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con 
el pavimento (la cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la 
llave de contacto para evitar los riesgos por fallos del sistema hidráulico. 
 
Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán 
limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 
 
Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos de caídas o de atropellos. 
 
Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes 
(taludes o terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento 
de tierras, para evitar los riesgos por caída de la máquina. 
 
Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y 
señales normalizadas de tráfico. 
 
Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma 
general). 
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No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría 
inflamarse. Al realizar dicha tarea el motor deberá permanecer parado. 
 
Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en 
prevención de golpes y atropellos. 
 
Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura 
y barandillas de protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores 
antidesprendimientos de objetos por rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su 
recorrido, se instalarán bandejas de recogida de objetos desprendidos. 
 
Los compresores serán de los llamados “silenciosos” en la intención de disminuir el nivel 
de ruido. La zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio 
de 4 m. Las mangueras estarán en perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni 
desgastes que puedan producir un reventón. 
 
Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán 
cada hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los 
pisones mecánicos se guiarán avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos 
laterales. Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica de protección de cintura, 
muñequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con filtro 
mecánico recambiable. 
 
4.2.5. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a la maquinaria herramienta. 
 
Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento 
y sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa. 
 
Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa 
antiproyecciones. 
 
Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante 
carcasas antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de máquinas accionadas mediante 
combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente. 
 
Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los 
eléctricos. 
 
Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux. 
 
En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las 
herramientas que lo produzcan. 
 
Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no 
se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de 
los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). Bajo ningún 
concepto se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en todo momento gafas de 
seguridad antiproyección de partículas. 
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 Como normal general, se deberán extraer los clavos o partes metálicas hincadas en el 
elemento a cortar. 
 
Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no 
hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de 
ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo. 
 
Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las 
brocas y discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola 
maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las brocas y 
discos. 
 
Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecánicas 
tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante y estarán dotadas de 
aro de protección antiatrapamientos o abrasiones. 
 
En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de 
mano, no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente 
soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el 
entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o sobre la 
perfilería, se escogerá el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los 
trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de 
lluvias. 
 
En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas 
se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni 
en posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. 
 
 Si se desprenden pinturas se trabajará con mascarilla protectora y se hará al aire libre o 
en un local ventilado. 
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La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la 
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso 
para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
 
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán 
las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores.  
 
Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la 
salud en las obras de construcción. 
 
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo como 
tales cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o 
ingeniería civil. 
 
La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Edificación de uso Industrial o 
Comercial se encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación a) 
Excavación, b) Movimiento de tierras, c) Construcción, d) Montaje y desmontaje de elementos 
prefabricados, e) Acondicionamiento o instalación, l) Trabajos de pintura y de limpieza y m) 
Saneamiento. 
 
Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones: 
 
· El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 451 000 
euros. 
· La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
 
El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo 
del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500. 
 
Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del 
proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las 
condiciones citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de seguridad y 
salud. 
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5.2 Estudio básico de seguridad y salud. 
 
5.2.1 Riesgos más frecuentes en las obras de construcción. 
 
Los oficios más comunes en las obras de construcción son los siguientes: 
 
· Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 
· Relleno de tierras. 
· Encofrados. 
· Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 
· Trabajos de manipulación del hormigón. 
· Montaje de estructura metálica 




· Enfoscados y enlucidos. 
· Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables. 
· Carpintería de madera, metálica y cerrajería. 
· Montaje de vidrio. 
· Pintura y barnizados. 
· Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra. 
· Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado. 
· Instalación de antenas y pararrayos. 
 
Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación: 
 
· Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el 
talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc.). 
· Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en 
general. 
· Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de 
tierras. 
· Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. 
· Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
· Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc.). 
· Caída de los encofrados al vacío, caída de personal al caminar o trabajar sobre los 
fondillos de las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc. 
· Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc. 
· Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar 
sobre las armaduras. 
· Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones. 
· Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, 
quemaduras, etc. 
· Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio. 
· Cuerpos extraños en los ojos, etc. 
· Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo. 
· Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja. 
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· Agresión mecánica por proyección de partículas. 
· Golpes. 
· Cortes por objetos y/o herramientas. 
· Incendio y explosiones. 
· Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. 
· Carga de trabajo física. 
· Deficiente iluminación. 
· Efecto psico-fisiológico de horarios y turno. 
5.2.2.-Medidas preventivas de carácter general. 
 
Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos 
(vuelo, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales 
inflamables, prohibido fumar, etc.), así como las medidas preventivas previstas (uso obligatorio 
del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes, uso 
obligatorio de cinturón de seguridad, etc.). 
 
Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería 
metálica, piezas prefabricadas, carpintería metálica y de madera, vidrio, pinturas, barnices y 
disolventes, material eléctrico, aparatos sanitarios, tuberías, aparatos de calefacción y 
climatización, etc.). 
 
Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los 
elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para 
protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad. 
 
El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos 
mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero 
ordenará las maniobras. 
 
El transporte de elementos pesados (sacos de aglomerante, ladrillos, arenas, etc.) se hará 
sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos. 
 
Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de 
trabajo de anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la 
formación de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 
 
Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que 
enganchar el mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar 
trabajos en altura. 
 
La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la 
adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de 
trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc. 
 
El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar 
movimientos forzados. 
 
Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo está 
en posición inestable. 
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Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así 
como un ritmo demasiado alto de trabajo. 
 
Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. Se recomienda evitar 
los barrizales, en prevención de accidentes. 
 
Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en 
buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar 
seguro. 
 
La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 
lux. 
 
Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre 
ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y 
orejeras. Se resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos y se evitará que 
la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables. 
 
Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con 
el fin de disminuir su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por 
radiación, dotar al trabajador de vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y 
lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga cantidades moderadas de sal y establecer 
descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes. 
 
El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la 
actividad y de las contracciones musculares. 
 
Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia 
o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición 
de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y 
recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 
 
Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las 
masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y 
dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de sensibilidad 
adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la instalación provisional). 
 
Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más 
directamente posible en una zona de seguridad. 
 
El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así como 
el número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos. 
 
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que 
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente 
intensidad. 
 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 
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5.2.3 Medidas preventivas de carácter particular para cada oficio. 
 
 Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 
 
Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles 
grietas o movimientos del terreno. 
 
Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la 
excavación, para evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además 
mediante una línea esta distancia de seguridad. 
 
Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación 
ofrezcan el riesgo de desprendimiento. 
 
La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de 
control.  
 
No se utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y 
guardabarros. 
 
Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados. 
 
Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un 
solape mínimo de 2 m. 
 
La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la 
excavación no superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados. 
 
Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando 
blandones y compactando mediante zahorras. 
 
El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada 
en la parte superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes. 
 
Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) 
el perímetro en prevención de derrumbamientos. 
 
Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las 
zanjas, para evitar que se altere la estabilidad de los taludes. 
 
En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes 
condiciones: 
 
· Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de 
fluido y puesta a tierra de los cables, antes de realizar los trabajos. 
· La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al límite 
marcado en los planos. 
· La distancia de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda 
fijada en 5 m., en zonas accesibles durante la construcción. 
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· Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en 
proximidad con la línea eléctrica. 
 Relleno de tierras: 
 
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número 
superior a los asientos existentes en el interior. 
 
Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las 
polvaredas. Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 
 
Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de 
recorrido para el vertido en retroceso. 
 
Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las 
compactadoras y apisonadores en funcionamiento. 
 
Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de 




Se prohíbe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante las 
operaciones de izado de tablones, sopandas, puntales y ferralla; igualmente se procederá 
durante la elevación de viguetas, nervios, armaduras, pilares, bovedillas, etc. 
 
El ascenso y descenso del personal a los encofrados, se efectuará a través de escaleras de 
mano reglamentarias. 
 
Se instalarán barandillas reglamentarias en los frentes de losas horizontales, para impedir 
la caída al vacío de las personas. 
 
Los clavos o puntas existentes en la madera usada, se extraerán o remacharán, según 
casos. 
 
Queda prohibido encofrar sin antes haber cubierto el riesgo de caída desde altura 
mediante la ubicación de redes de protección. 
 
 Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 
 
Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de 
madera capa a capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m. 
 
Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco 
(o bancos, borriquetas, etc.) de trabajo. 
 
Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical. 
 
Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
 
Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas 
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las redes de protección. 
 
Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas. 
 
 Trabajos de manipulación del hormigón. 
 
Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación 
de vuelcos. 
 
Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde 
de la excavación. 
 
Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo 
sustenta. 
 
Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones. 
 
La tubería de la bomba de hormigo nado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las 
partes susceptibles de movimiento. 
 
Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se 
establecerán plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que se 
dispondrán perpendicularmente al eje de la zanja o zapata. 
 
El hormigonado y vibrado del hormigón de pilares, se realizará desde "castilletes de 
hormigonado" 
 
En el momento en el que el forjado lo permita, se izará en torno a los huecos el peto 
definitivo de fábrica, en prevención de caídas al vacío. 
 
Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas (cerámicas o de hormigón), 
en prevención de caídas a distinto nivel. 
 
 Montaje de estructura metálica. 
 
Los perfiles se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de soporte de 
cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m. 
 
Una vez montada la "primera altura" de pilares, se tenderán bajo ésta redes horizontales 
de seguridad. 
 
Se prohíbe elevar una nueva altura, sin que en la inmediata inferior se hayan concluido los 
cordones de soldadura. 
 
Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de 
soldador, provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, 
barra intermedia y rodapié. El soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un 
cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto en la perfilería. 
 
Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 
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Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 
Se prohíbe trepar directamente por la estructura y desplazarse sobre las alas de una viga 
sin atar el cinturón de seguridad. 
 
El ascenso o descenso a/o de un nivel superior, se realizará mediante una escalera de 
mano provista de zapatas antideslizantes y ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal 
forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco. 
 
El riesgo de caída al vacío por fachadas se cubrirá mediante la utilización de redes de 
horca (o de bandeja). 
 
 Montaje de prefabricados. 
 
El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e 
instalación del prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de 
barandillas de 90 cm., de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 
cm., sobre andamios (metálicos, tubulares de borriquetas). 
 
Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en 
prevención del riesgo de desplome. 
 
Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por 
capas de tal forma que no dañen los elementos de enganche para su izado. 
 
Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos 




Los grandes huecos (patios) se cubrirán con una red horizontal instalada alternativamente 
cada dos plantas, para la prevención de caídas. 
 
Se prohíbe concentrar las cargas de ladrillos sobre vanos. El acopio de palets, se realizará 
próximo a cada pilar, para evitar las sobrecargas de la estructura en los lugares de menor 
resistencia. 
 
Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente mediante trompas de vertido 
montadas al efecto, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
 
Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 




El riesgo de caída al vacío, se controlará instalando redes de horca alrededor del edificio.  
 
No se permiten caídas sobre red superiores a los 6 m. de altura. 
 
Se paralizarán los trabajos sobre las cubiertas bajo régimen de vientos superiores a 60 
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El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas, se ejecutará en vía húmeda, para 
evitar la formación de polvo ambiental durante el trabajo. 
 
El corte de las plaquetas y demás piezas cerámicas se ejecutará en locales abiertos o a la 
intemperie, para evitar respirar aire con gran cantidad de polvo. 
 
 Enfoscados y enlucidos. 
 
Las "miras", reglas, tablones, etc., se cargarán a hombro en su caso, de tal forma que al 
caminar, el extremo que va por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de 
quién lo transporta, para evitar los golpes a otros operarios, los tropezones entre obstáculos, 
etc. 
 
Se acordonará la zona en la que pueda caer piedra durante las operaciones de proyección 
de "garbancillo" sobre morteros, mediante cinta de banderolas y letreros de prohibido el paso. 
 
 Solados con mármoles, terrazos, plaquetas y asimilables. 
 
El corte de piezas de pavimento se ejecutará en vía húmeda, en evitación de lesiones por 
trabajar en atmósferas pulverulentas. 
 
Las piezas del pavimento se izarán a las plantas sobre plataformas implantadas, 
correctamente apiladas dentro de las cajas de suministro, que no se romperán hasta la hora de 
utilizar su contenido. 
 
Los lodos producto de los pulidos, serán orillados siempre hacia zonas no de paso y 
eliminados inmediatamente de la planta. 
 
 Carpintería de madera, metálica y cerrajería. 
 
Los recortes de madera y metálicos, objetos punzantes, cascotes y serrín producidos 
durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las tolvas de vertido, o mediante 
bateas o plataformas implantadas amarradas del gancho de la grúa. 
 
Los cercos serán recibidos por un mínimo de una cuadrilla, en evitación de golpes, caídas 
y vuelcos. 
 
Los listones horizontales inferiores contra deformaciones, se instalarán a una altura en 
torno a los 60 cm. Se ejecutarán en madera blanca, preferentemente, para hacerlos más 
visibles y evitar los accidentes por tropiezos. 
 
El "cuelgue" de hojas de puertas o de ventanas, se efectuará por un mínimo de dos 
operarios, para evitar accidentes por desequilibrio, vuelco, golpes y caídas. 
 
 Montaje de vidrio. 
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Se prohíbe permanecer o trabajar en la vertical de un tajo de instalación de vidrio. 
 
Los tajos se mantendrán libres de fragmentos de vidrio, para evitar el riesgo de cortes. 
 
La manipulación de las planchas de vidrio, se ejecutará con la ayuda de ventosas de 
seguridad. 
 
Los vidrios ya instalados, se pintarán de inmediato a base de pintura a la cal, para 
significar su existencia. 
 
 Pintura y barnizados. 
 
Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los 
recipientes mal o incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de 
atmósferas tóxicas o explosivas. 
 
Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los 
que se empleen pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 
Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el 
riesgo de caída desde alturas. 
 
Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por 
ejemplo) durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en 
prevención de atrapamientos o caídas desde altura. 
 
Se prohíbe realizar "pruebas de funcionamiento" en las instalaciones, tuberías de presión, 
equipos motobombas, calderas, conductos, etc. durante los trabajos de pintura de señalización 
o de protección de conductos. 
 
 Instalación eléctrica provisional de obra. 
 
El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención 
de los riesgos por montajes incorrectos. 
 
El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha 
de soportar. 
 
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, 
repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos. 
 
La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de 
planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad. 
 
El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los 
lugares peatonales y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
 
Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 
normalizadas estancas antihumedad. 
 
Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse 
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tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
 
Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 
entrada con cerradura de seguridad. 
 
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 
Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los 
paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes. 
 
Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subidas a una 
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante. 
 
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas 
blindadas para intemperie. La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la 
"macho", para evitar los contactos eléctricos directos. 
 
Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
 
· 300 mA: alimentación a la maquinaria. 
· 30 mA: alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
· 30 mA: para las instalaciones eléctricas de alumbrado. 
 
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. El neutro de 
la instalación estará puesto a tierra. 
 
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
 
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. 
 
La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 
 
· Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la 
bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de 
conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V. 
· La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 
superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 
· La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 
disminuir sombras. 
· Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 
oscuros. 
No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua. 
 
No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden 
pelarse y producir accidentes. 
 
No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos 
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La 
inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico. 
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 Instalación de fontanería, aparatos sanitarios, calefacción y aire acondicionado. 
 
El transporte de tramos de tubería a hombro por un solo hombre, se realizará inclinando 
la carga hacia atrás, de tal forma que el extremo que va por delante supere la altura de un 
hombre, en evitación de golpes y tropiezos con otros operarios en lugares poco iluminados o 
iluminados a contra luz. 
 
Se prohíbe el uso de mecheros y sopletes junto a materiales inflamables. 
Se prohíbe soldar con plomo, en lugares cerrados, para evitar trabajos en atmósferas tóxicas. 
 
 Instalación de antenas y pararrayos. 
 
Bajo condiciones meteorológicas extremas, lluvia, nieve, hielo o fuerte viento, se 
suspenderán los trabajos. 
 
Se prohíbe expresamente instalar pararrayos y antenas a la vista de nubes de tormenta 
próximas. 
 
Las antenas y pararrayos se instalarán con ayuda de la plataforma horizontal, apoyada 
sobre las cuñas en pendiente de encaje en la cubierta, rodeada de barandilla sólida de 90 cm. 
de altura, formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié, dispuesta según detalle de 
planos. 
 
Las escaleras de mano, pese a que se utilicen de forma "momentánea", se anclarán 
firmemente al apoyo superior, y estarán dotados de zapatas antideslizantes, y sobrepasarán en 
1 m. la altura a salvar. 
 
Las líneas eléctricas próximas al tajo, se dejarán sin servicio durante los trabajos. 
 
5.3 Disposiciones específicas de seguridad y salud durante la ejecución 
de las obras. 
 
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y 
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un 
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será un 
técnico competente integrado en la dirección facultativa. 
 
Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán 
asumidas por la dirección facultativa. 
 
En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan 
de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen 
las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio 
sistema de ejecución de la obra. 
 
Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad 
laboral competente. 
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6 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 





La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el 
cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de 
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de 
trabajo. 
 
Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas 
que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se 
encuentran las destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el trabajo de 
equipos de protección individual que los protejan adecuadamente de aquellos riesgos para su 
salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la 
utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el 
trabajo. 
 
6.2 Obligaciones generales del empresario. 
 
Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se 
desarrollan. 
 
6.2.1 Protectores de la cabeza. 
 
Se consideran las siguientes protecciones mínimas en la cabeza: 
 
· Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de 
proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos. 
· Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 
· Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo. 
· Mascarilla antipolvo con filtros protectores. 
· Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica. 
 
6.2.2 Protectores de manos y brazos. 
 
Las protecciones mínimas en manos y brazos serán: 
 
· Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 
· Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón. 
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· Guantes dieléctricos para B.T. 
· Guantes de soldador. 
· Muñequeras. 
· Mango aislante de protección en las herramientas. 
 
6.2.3 Protectores de pies y piernas. 
 
Se consideran mínimas las siguientes protecciones en pies y piernas: 
 
· Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas. 
· Botas dieléctricas para B.T. 
· Botas de protección,  impermeables. 
· Polainas de soldador. 
· Rodilleras. 
 
6.2.4 Protectores del cuerpo. 
 
Las protecciones mínimas para el cuerpo serán las siguientes: 
 
· Crema de protección y pomadas. 
· Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas. 
· Traje impermeable de trabajo. 
· Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A. 
· Fajas y cinturones antivibraciones. 
· Pértiga de B.T. 
· Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T. 
· Linterna individual de situación. 
· Comprobador de tensión. 
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Adoptando las medidas sugeridas en el presente documento, se considera que las 
condiciones para la construcción del presente Proyecto son las adecuadas. 
 
Se recomienda al Director de Obra, o la autoridad competente a realizar inspecciones 
periódicas con el fin de mejorar la seguridad del entorno de trabajo. 
 
Recordar que la Protección y Prevención de Riesgos Laborales es un compromiso con la 
seguridad y salud del trabajador, cuya responsabilidad de no poner en práctica las medidas 
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Escala Esquema unifilar auxiliar
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NIA: 620082
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L=15,00 mL=29,70 mL=28,70 mL=28,70 mL=28,00 mL=29,00 m
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Escala Detalles elementos del proyecto
Firma:
NIA: 620082
Trabajo fin de grado
?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? TRAZADO EN FACHADA
Fecha Nombre
DETALLES DEL TRAZADO EN FACHADA
SIN ESCALAS SIN ESCALAS
Comprobado
Dibujado Abril-2015 ??????????????????
Escala Detalles elementos del proyecto
Firma:
NIA: 620082
Trabajo fin de grado
?????????????
???????????????????????????????????????????????????????
PASO DE ESQUINAS ??????????????????
Fecha Nombre
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Firma:
NIA: 620082


















EN FACHADA E: 1/5














































Jargeau 400 gen 2 LED Jargeau 400 gen 2 LED 
TIPO DE LUMINARIAS E: 1/20
-2 salidas
 a un punto de luz
Comprobado
Dibujado Abril-2015 ??????????????????
Escala Detalles elementos del proyecto
Firma:
NIA: 620082



















Escala Detalles elementos del proyecto
Firma:
NIA: 620082

















verde-amarillo a la pica
SIN ESCALAS






















































Hormigon en masa  
HM-12.5
Tubo PE Tubo PE




Escala Detalles elementos del proyecto
Firma:
NIA: 620082

















Capa de tierra 
compactada
Capa de tierra 
compactada
ARQUETA EN CRUCE DE CALZADA 600x600x1300 mm E: 1/20






















ARQUETA EN ZONA AJARDINADA 400x400x810 cm
Comprobado
Dibujado Abril-2015 ??????????????????
Escala Detalles elementos del proyecto
Firma:
NIA: 620082












Alzado Perfil PlantaVista interior
?? ??????????????????????????? ????
DIMENSIONES DEL CUADRO DE MANDO
CUADRO ARELSA SERIE AMI
Comprobado
Dibujado Abril-2015 ??????????????????
Escala Detalles elementos del proyecto
Firma:
NIA: 620082
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I.- CONDICIONES GENERALES. 
 
1.1 Objeto del pliego. 
 
Es objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares cuantas obras, 
montajes, colocación y puesta en servicio de todos y cada uno de los puntos de luz en 
instalaciones necesarias para el correcto funcionamiento de la instalación de Alumbrado 
Público de Sos del Rey Católico, todo ello con arreglo a las especificaciones e instrucciones 
contenidas en las diferentes partes que componen este Proyecto; Memoria, Planos, 
Presupuesto y el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
La distribución, construcción y desarrollo de todo lo que acontece este Proyecto, deberá 
ajustarse a lo previsto en el Proyecto. Cualquier duda que pueda suscitarse en la interpretación 
de los documentos del Proyecto o diferencia que pueda apreciarse entre unos y otros, serán 
en todo caso consultadas a la Dirección de Obra, quién la aclarará debidamente y cuya 
interpretación será preceptivo aceptar por el Contratista. 
 
Este Pliego de Prescripciones es obligatorio para las partes contratantes, sin perjuicio de 
las modificaciones que de mutuo acuerdo puedan fijarse durante la ejecución de la obra, y que 
habrán de serlo, en todo caso, por escrito. 
 
Para todo lo que no fuese consignado en este Pliego de Prescripciones se regirá por: 
 
 Reglamentos y Normas Técnicas en vigor. 
 Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 Reglamento de la Administración Local y Organismos Oficiales 
 
1.2 Reglamentos, instrucciones, normas, recomendaciones, y pliegos de 
condiciones técnicas de aplicación. 
 
Además de las condiciones técnicas particulares contenidas en el presente Pliego, serán 
de aplicación, las generales especializadas en los siguientes documentos: 
 
 Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. Real 
Decreto 1890/2008, de 19 de Noviembre de 2008. 
 Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas 
complementarias, aprobado por real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 
 Especificaciones Particulares sobre instalaciones eléctricas de baja tensión de ERZ-
Endesa. 
 Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de alumbrado  
exterior, así como la legislación que ésta propone. 
 Recomendaciones expedidas por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio en 
colaboración con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía IDAE, y el 
Comité Español de Iluminación CEI. 
 Real Decreto 2642/1985, de 18 de diciembre, sobre especificaciones técnicas de los 
candelabros metálicos y posterior modificación por Real Decreto 401/1989, de 14 de 
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abril, adaptándolo al Derecho Comunitario. 
 Orden de 16 de mayo de 1989, que modifica el anexo al Real Decreto 2642/1985 y lo 
adapta al Derecho Comunitario. 
 Orden de 18 de julio de 1978, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo por la que 
se aprueba la Norma tecnológica NTE-IEE/1978 “instalaciones de electricidad: 
alumbrado exterior”. 
 Directivas del Consejo de la CEE relativas a la compatibilidad electromagnética, al 
fomento de la eficiencia energética en la Comunidad y al marcado CE. 
 Ley 40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional. 
A título orientativo, se tendrán en cuenta, entre otras, en los aspectos que procedan, las 
siguientes normas y recomendaciones: 
 
 Normas Técnicas Municipales para Instalación de Alumbrado Público del 
Ayuntamiento de Zaragoza de 2003. 
 Normas sobre el alumbrado de carreteras del Ministerio de Obras Públicas de 1964. 
 Normas e instrucciones para el Alumbrado urbano del Ministerio de la Vivienda de 
1965. 
 Publicación CIE núm. 30.2-1982. Cálculo y mediciones de la luminancia e iluminancia 
en el alumbrado de carreteras. 
 Publicación CIE núm. 33/AB-1977. Depreciación y mantenimiento de instalaciones de 
alumbrado público. 
 Publicación CIE núm. 34-1977. Luminarias para instalaciones de alumbrado público: 
datos fotométricos, clasificación y prestaciones. 
 Publicación CIE núm. 66-1984. Pavimentos de carreteras y alumbrado. 
 Publicación CIE núm. 94-1993. Guía para la iluminación con proyectores. 
 Publicación CIE núm. 126-1997. Guía para minimizar la luminosidad del cielo. 
 Publicación CIE núm. 136-2000. Guía para la iluminación de áreas urbanas 
 Publicación CIE núm. 140-2000. Métodos de cálculo para iluminación de carreteras. 
 
Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente 
Legislación, en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos mencionados, se 
aplicará el criterio correspondiente al que tenga una fecha de aprobación posterior. 
 
Con idéntica salvedad, será de aplicación preferente, respecto a los anteriores 
documentos, lo expresado en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
1.3 Disposiciones legales. 
 
El contratista vendrá obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de 
Higiene y Seguridad del Trabajo y de cuantas disposiciones Legales, de carácter social, de 
protección a la Industria Nacional, etc. rijan en la fecha en que se ejecuten las obras. 
 
1.4 Medidas de seguridad. 
 
El contratista deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad en el 
acopio de materiales y en la ejecución, conservación y reparación de las obras, para proteger a 
los obreros, públicos, vehículos, animales y propiedades ajenas, de posibles daños y perjuicios, 
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corriendo con la responsabilidad que de los mismos se derive. 
 
Estará obligado al cumplimiento de cuanto la Dirección de la Obra le dicte para garantizar 
esa seguridad, bien entendido que, en ningún caso, dicho cumplimiento eximirá al contratista 
de responsabilidad. 
 
1.4.1 Seguridad del personal. 
 
El Contratista será el único responsable de las consecuencias de la transgresión de los 
Reglamentos de Seguridad vigentes en la construcción, instalaciones eléctricas, etc., sin 
perjuicio de las atribuciones de la Inspección Técnica al respecto. 
 
Previamente a la iniciación de cualquier tipo de tajo u obra parcial, el Contratista está 
obligado a adoptar todas las medidas de seguridad, dispositivos complementarios, sistemas de 
ejecución, etc., necesarios para garantizar la perfecta seguridad en la obra de acuerdo con los 
Reglamentos vigentes y con el Anexo IV Seguridad, Higiene y Salud del presente Proyecto. 
 
1.5 Estudio de seguridad y salud. 
 
En virtud del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, en los Proyectos que 
corresponda, se incluirá un Estudio de Seguridad y Salud, cuyo presupuesto estará incorporado 
al Presupuesto general como capítulo independiente. 
 
En aplicación del citado Estudio de Seguridad y Salud, el Contratista adjudicatario de la 
obra, quedará obligado a elaborar un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el que se 
analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función de su propio sistema de ejecución 
de la obra, las previsiones contenidas en el estudio citado. 
 
En dicho Plan, se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas, con 
modificación o sustitución de las mediciones, calidades y valoración recogidas en el 
Presupuesto capítulo 5 Seguridad y Salud, sin que ello suponga variación del importe total de 
adjudicación. 
 
Por lo tanto el Anexo IV Estudio de Seguridad, Higiene y Salud, es orientativo en cuanto a 
los medios y planteamiento del mismo, y es vinculante en cuanto al importe total de 
adjudicación. 
 
Antes del inicio de la obra, el Contratista presentará el Plan de Seguridad y Salud en el 
Trabajo a la Dirección de Obra, que lo elevará a quién corresponda para su aprobación, desde 
el punto de vista de su adecuación al importe total de adjudicación, sin perjuicio de lo cual, la 
responsabilidad de la adecuación del citado Plan a la normativa vigente, corresponde al 
Contratista. 
 
Independientemente del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo adoptado, el Contratista 
estará obligado a atender cualquier otra necesidad que pueda surgir en la obra, relativa a la 
seguridad y salud en el trabajo, sin ninguna repercusión económica al respecto. 
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En todos los extremos no especificados en éste Artículo, el Contratista deberá atenerse a 
los contenidos del Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, así como a los Reglamentos de 
Seguridad y demás legislación vigente al respecto. 
 
1.6 Permisos, licencias y dictámenes. 
 
Antes de finalizar la instalación se deberán obtener los permisos, licencias y dictámenes 
necesarios para la ejecución y puesta en servicio de las obras, y abonar los cargos, tasas e 
impuestos derivados de la obtención de aquellos. 
1.7 Disposiciones aplicables. 
 
Además de las disposiciones contenidas en este Pliego, serán de aplicación en todo lo no 
especificado en él, las siguientes; El Contratista está obligado a cumplir la Ley de Contrato de 
Trabajo y de las demás disposiciones que regulan las relaciones entre patrono y obreros, las de 
accidentes de trabajo, incluso la contratación del seguro obligatorio, subsidio familiar y vejez, 
seguro de enfermedad y todas aquellas de carácter social vigente o que en lo sucesivo se 
dicten. 
 
El Contratista está obligado igualmente al cumplimiento de toda la legislación vigente 
sobre protección a la industrial nacional y fomento de consumo de artículos nacionales, a 
menos que por sus características o especificaciones técnicas, no existan elementos 
equivalentes que cumplan las mencionadas condiciones y este fabricado en España. 
 
Así mismo, el Contratista vendrá obligado a cumplir las Cláusulas Administrativas 
Particulares que se establezcan por la contratación de estas obras. 
 
1.8 Responsabilidad del contratista durante la ejecución de las obras. 
 
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos, que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicio público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo o a una deficiente organización de las obras. 
 
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, 
de manera inmediata y las personas que resulten perjudicadas deberán ser recompensadas, a 
su costa, adecuadamente. 
 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas a su 
costa, restableciendo sus condiciones primitivas o compensando los daños o perjuicios 
causados, en cualquier forma aceptable. 
 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su cargo 
adecuadamente. 
 
                                                       Remodelación del alumbrado público de Sos del Rey Católico. 
 
 
Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
9 
El Contratista deberá tener contratada una póliza de responsabilidad civil, para hacer 
frente a los daños, durante el periodo de ejecución y hasta la recepción de las obras. 
 
Asimismo, el Contratista será responsable de todos los objetos que se encuentren o 
descubran durante la ejecución de las obras, debiendo dar inmediata cuenta de los hallazgos a 
la Dirección de la Obra de las mismas y colocarlo bajo su custodia. 
 
Especialmente adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación de ríos y 
depósitos de agua, por defecto de los combustibles, aceites o cualquier otro material que 
pueda ser perjudicial. 
 
Para el mantenimiento de servidumbres y servicios preestablecidos, el Contratista 
dispondrá de todas las instalaciones que sean precisas, sometiéndose en caso necesario a lo 
que ordene la Dirección de las Obras, cuyas resoluciones discrecionales a este respecto serán 
inapelables, siendo el Contratista responsable de los daños y perjuicios que por 
incumplimiento de esta prescripción pueden resultar exigibles. El abono de los gastos que este 
mantenimiento ocasione se encuentra comprendido en los precios de las distintas unidades de 
obra. 
 
La determinación de la situación exacta de las servidumbres y servicios públicos para su 
mantenimiento en su estado actual, es obligación del Contratista y serán de su cuenta todos 
los daños y perjuicios que el incumplimiento de esta prescripción ocasione. 
 
El tráfico, tanto de peatones como de vehículos, será restituido en cada parte de la obra 
tan pronto como sea posible y en las debidas condiciones de seguridad. 
 
1.9 Señalización de las obras durante su ejecución. 
 
El Contratista adjudicatario vendrá obligado a instalar y mantener a su costa y bajo su 
responsabilidad, durante la ejecución de las obras, las señalizaciones necesarias, 
balizamientos, iluminaciones y protecciones adecuadas tanto de carácter diurno como 
nocturno, ateniéndose en todo momento a las vigentes reglamentaciones y obteniendo en 
todo caso las autorizaciones necesarias para las ejecuciones parciales de la obra. 
 
El tipo de vallas, iluminación, pintura y señales circulatorias, direccionales, de precaución 
y peligro, se ajustarán a los modelos reglamentarios, debiendo en las obras que por su 
importancia lo requieran, mantener permanentemente un vigilante con la responsabilidad de 
la colocación y conservación de dichas señales. 
 
Todos los elementos que se instalen para el cumplimiento de las especificaciones 
anteriores, deberán presentar en todo momento un aspecto adecuado y decoroso. 
 
1.10 Conservación del paisaje. 
 
El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas 
operaciones e instalaciones que necesite realizar para la ejecución del contrato, sobre la 
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estética y el paisaje de las zonas en que se hallan las obras. 
 
En tal sentido, cuidará los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás elementos que puedan 
ser dañados durante las obras, para que sean debidamente protegidas en evitación de posibles 
destrozos que pudieran producirse. 
 
Así mismo, cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, 
construcciones, depósitos y acopios que, en todo caso, deberán ser previamente autorizados 
por el Director de la Obra. 
 
1.11 Limpieza final de las obras. 
 
Una vez que las obras se han terminado todas las instalaciones, depósitos y edificios 
construidos con carácter temporal para el servicio de la obra, deberán ser desmontados y los 
lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original. 
 
Todos se ejecutarán de forma que las zonas efectuadas queden completamente limpias y 
en condiciones estéticas acorde con el paisaje circundante. 
 
1.12 Gastos de carácter general a cargo del contratista. 
 
Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las obras o 
su comprobación y los replanteos parciales de las mismas, los de construcción, desmontado y 
retirada de toda clase de construcciones auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos 
para depósitos de maquinaria y materiales, los de protección de acopios y de la propia obra, 
contra todo deterioro, daño o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el 
almacenamiento de carburantes, los de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras, los de 
construcción y conservación durante el plazo de utilización de pequeñas rampas provisionales 
de acceso, los de conservación de señales y demás recursos necesarios para proporcionar 
seguridad dentro de las obras; los de remoción de instalaciones, herramientas, materiales y 
limpieza general de la obra a su terminación; los de montaje, conservación y retirada de 
instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarios para las obras, así como 
la adquisición de dichas aguas y energía; los de demolición de las instalaciones provisionales, 
los de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas 
de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas. 
 
En los casos de resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, el 
Contratista deberá proporcionar el personal y los materiales necesarios para la liquidación de 
las obras, abonando los gastos de las Actas Notariales que en su caso sea necesario levantar, 
así como los de retirada de los medios auxiliares que no utilice la Administración o que le 
devuelva después de utilizados. 
 
Asimismo, el Contratista deberá proporcionar el personal y materiales que se precise para 
el replanteo general, replanteos parciales y la liquidación de las obras. 
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1.13 Contradicciones y omisiones del proyecto. 
 
Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los planos o viceversa, habrá 
de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos. En caso de contradicción 
entre los Planos y el Pliego de Prescripciones, prevalecerá lo prescrito en este último. 
 
Las omisiones en los Planos y Pliego de Prescripciones o las descripciones erróneas de los 
detalles de la obra que sean indispensables para llevar a cabo el espíritu o intención expuestos 
en los Planos y Pliego de Prescripciones, y que, por uso y costumbre deban ser estos 
realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de la 
obra, omitidos o erróneamente descritos, sino que por el contrario, deberán ser ejecutados 
como si hubieran sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego de 
Prescripciones. 
 
1.14 Dirección ejecutiva de las obras. 
 
La Dirección de las Obras corresponde al Servicio Municipal de Sos del Rey Católico, y 
comprende los trabajos de vigilancia e inspección de las mismas para que se ajusten al 
Proyecto, y cumplimenten las vigentes Normas Técnicas Municipales para Instalaciones de 
Alumbrado Público, señalar las posibles variaciones o modificaciones en las previsiones 
parciales del Proyecto en orden a lograr su fin principal, conocer y decidir acerca de los 
imprevistos que se pueden presentar durante la realización de los trabajos, así como el orden 
en que deberán realizarse las obras y en general la Dirección de Obra. 
 
El Contratista no reconocerá otro facultativo que el Técnico del Servicio Municipal 
correspondiente del Ayuntamiento de Sos del Rey Católico, y se someterá al mismo para 
aclarar cualquier duda en la interpretación del Proyecto y problemas que se presenten en la 
ejecución de las obras, aceptando siempre sus decisiones. 
 
La Dirección Ejecutiva de las obras corresponde al Contratista adjudicatario de las mismas, 
que deberá disponer de un equipo técnico, con un Técnico de Grado Medio, al menos, al 
frente del mismo, y que será el responsable de la ejecución material de las obras previstas en 
el Proyecto y de los trabajos necesarios para realizarlos, así como de las consecuencias y 
responsabilidades imputables a dicha ejecución material. 
 
No podrá comenzar ninguna obra sin que estén aprobados, por la Dirección de la Obra, los 
planos de replanteo general o parcial que sean precisos para su correcta ubicación y que en 
todo caso deberán confeccionarse por el Contratista, sobre la base del Proyecto. 
 
Es obligación de la Contrata por medio de su equipo técnico, realizar los trabajos 
materiales de campo y gabinete correspondientes al replanteo y desarrollo de la ejecución de 
la obra, tomando con el mayor detalle y en los plazos que la Dirección de Obra señale, toda 
clase de datos topográficos y de todo tipo, elaborando correctamente los diseños y planos de 
construcción, detalle y montaje que sean precisos. 
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1.15 Materiales, pruebas y ensayos. 
 
Los materiales serán de la mejor procedencia, debiendo cumplir las especificaciones que 
para los mismos se indican en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y con 
carácter general lo determinado en las vigentes Normas Técnicas Municipales para 
Instalaciones de Alumbrado Público. 
 
Los ensayos y pruebas, tanto de materiales como unidades de obra, se ajustarán con 
carácter general a lo dispuesto en las mencionadas Normas Técnicas Municipales y, con 
carácter específico, a lo señalado en el presente Pliego de Prescripciones. 
 
Los ensayos y pruebas de los materiales y unidades de obra civil de primera implantación, 
así como los correspondientes a reposición de pavimentos existentes, serán realizados por 
laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente, que en cada caso serán 
propuestos por el Contratista para su aceptación por la Dirección de las Obras. 
 
Los ensayos y pruebas con resultado negativo serán en todos los casos de cuenta del 
Contratista. 
 
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen 
otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción de las obras. Por consiguiente, 
la admisión de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes 
de la recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, 
si las obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente, en el acto de 
reconocimiento final, pruebas de recepción o pruebas de garantía. 
 
1.16 Libro de órdenes. 
 
En la obra deberá existir permanentemente a disposición de la Dirección de las Obras, un 
Proyecto de la misma, un ejemplar del Plan de Obra y un Libro de Órdenes, el cual constará de 
hojas foliadas por duplicado, numeradas, con el título impreso de la obra y con un espacio en 
su parte inferior para fecha y firma de la Inspección Facultativa y del Técnico que asume la 
Dirección Ejecutiva de las Obras que representa al Contratista. 
 
  
                                                       Remodelación del alumbrado público de Sos del Rey Católico. 
 
 
Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
13 
CAPÍTULO II.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
2.1 Obras comprendidas. 
 
Comprende el presente Proyecto, la ejecución de las obras de suministro  e instalación de 
los materiales necesarios para la construcción y montaje de la instalación de Alumbrado 
Público, así como para la conservación y reparación de las obras. Todo ello de acuerdo con la 
descripción que a continuación se expresa y hasta conseguir su total adecuación al contenido 
de los distintos documentos del Proyecto y a las órdenes de la Inspección Facultativa de la 
Obra, cumplimentando las vigentes Normas Técnicas Municipales para Instalaciones de 
Alumbrado Público. 
 
2.2 Obras civiles. 
2.2.1 Obras de tierra. 
 
Comprenden la excavación y relleno de las zanjas para albergar los cables subterráneos 
de la Red de Alumbrado Público en caso de realizarse algún tramo subterráneo. 
 
2.2.2 Obras de fábrica. 
 
Comprende las protecciones mecánicas de los cables en las zanjas de la Red de 
Alumbrado Público, la construcción de los edificios de arquetas, cimentaciones de los puntos 
de luz y la reposición de firme y pavimentos. 
 
2.3 Instalaciones eléctricas y luminotécnicas. 
 
La red de Alumbrado Público está constituida por el conjunto de instalaciones destinadas 
a iluminar artificialmente los viales, calles peatonales o zonas ajardinadas. Se supone que 
comienza en los terminales de salida de los cables que, a partir de los cuadros generales de 
Baja Tensión de los Centros de Transformación, de las Cajas Generales de Protección, de los 
interruptores magnetotérmicos de protección en el cuadro de Baja Tensión en Centros de 
Transformación de propiedad municipal o desde Armarios de Seccionamiento y Protección 
según Condiciones de Suministro, alimentan los Cuadros de Mando del Alumbrado Público. 
 
Comprende la instalación de elementos como conductores subterráneos y posados, 
soportes, luminarias, lámparas, equipos auxiliares de éstas, cuadro de mando, protecciones 
eléctricas, materiales de conexión y demás elementos que se mencionan en las mediciones o 
incluso acometidas a la red de suministro. 
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2.4 Medios y obras auxiliares. 
 
Están incluidos en la contrata de utilización de los medios y la construcción de las obras 
auxiliares que sean necesarias para la buena ejecución, observación y reparación de las obras 
principales y para garantizar la seguridad de las mismas, tales como herramientas, aparatos, 
maquinaria, vehículos, grúas, andamios, cimbras, entubaciones, desagües y protecciones para 
evitar la entrada de aguas superficiales en las excavaciones y centros de transformación, 
desvío o taponamiento de cauces y manantiales, extracciones de agua, agotamientos, 
barandillas, y otros medios de protección para peatones en las excavaciones, avisos y señales 
de peligro durante el día y la noche, establecimiento de pasos provisionales, apeos de 
conducciones de agua, electricidad y otros servicios o servidumbre que aparezcan en las 
excavaciones. etc. 
 
2.5 Descripción de las obras. 
 
- Red de Alumbrado Público viario: 
 
La instalación de alumbrado público cuenta con las siguientes partidas a ejecutar: 
 
  Obra Civil: Según mediciones y Presupuesto del Proyecto. 
  Obra Eléctrica: Según mediciones y Presupuesto del Proyecto. 
 
- Conservación del alumbrado público viario: 
 
El adjudicatario vendrá obligado a realizar las labores de conservación durante el periodo 
de garantía a partir del Acta de Recepción del alumbrado público viario. 
 
Dichas operaciones comprenden: 
 
- La vigilancia diaria de las instalaciones. 
- El encendido y apagado en las horas que se determinen. 
- La reparación o reposición de aquellos elementos que puedan resultar dañados, 
ya sea intencional, accidentalmente o por su mismo uso. 
- La reposición de las lámparas fundidas en dicho período. 
- La limpieza de la instalación, una vez en el periodo de garantía. 
- La pintura de los soportes al terminar dicho periodo de garantía. 
 
Y en general la correcta conservación y mantenimiento de la Obra Civil e Instalaciones de 
Alumbrado Público. 
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CAPÍTULO III.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES. 
 
3.1 Admisión, control, reconocimiento y retirada de materiales. 
 
Todos los materiales empleados, aún los no relacionados en este Pliego, deberán ser de 
primera calidad. Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de su instalación, la 
Dirección de Obra podrá requerir al Contratista para que aporte cuantas certificaciones, 
documentación técnica, muestras de materiales, etc., se indican en el artículo 12 de las 
vigentes Normas Técnicas Municipales para instalaciones de Alumbrado Público, al objeto de 
garantizar la calidad de los distintos materiales, sin perjuicio de cuantos ensayos, 
comprobaciones fotométricas y de toda índole se considere necesario sean realizadas por los 
Laboratorios oficialmente reconocidos. 
 
No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la 
Dirección de Obra. Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser 
rechazados por la Dirección de Obra aún después de colocados si no cumpliesen las 
condiciones exigidas en este Pliego de Prescripciones y en las Normas Técnicas Municipales 
para Instalaciones de Alumbrado Público, debiendo ser reemplazados por la Contrata por otros 
que cumplan con las condiciones exigidas. 
 
Podrá ordenarse la realización de cuantos análisis y pruebas considere conveniente la 
Dirección de Obra, aunque éstos no estén indicados en este Pliego, los cuales se ejecutarán en 
Laboratorios oficialmente acreditados que elija la Dirección de Obra. 
 
3.2 Condiciones generales de los materiales y unidades de la obra civil. 
 
Todos los materiales y unidades empleados en la obra civil de este Proyecto deberán 
cumplir las especificaciones que se indican particularmente para cada uno de ellos en los 
artículos del presente Pliego de Prescripciones Particulares de Alumbrado Público. 
 
Independientemente de estas especificaciones, la Dirección de Obra podrá ordenar los 
análisis y pruebas que crea conveniente o estime necesarios para la mejor definición de las 
características de los materiales y unidades de obra empleados. 
3.2.1 Pintura antioxidante de aplicación directa sobre hierro o acero. 
 
Se definen como pinturas antioxidantes de aplicación directa sobre superficies de 




Poder aplicarse sobre las superficies de hierro o acero ya sean nuevas u oxidadas, sin la 
necesidad de utilizar ninguna imprimación previa a la capa de acabado y que proporcione un 
acabado de larga duración tanto en exteriores como interiores. 
 
Tener una gama de alta calidad en distintos acabados y de rápido secado. 
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Proporcionar un acabado brillante sin necesidad de aplicar ninguna imprimación, capa 
intermedia y una capa de acabado por separado. Proporcionar una excelente protección 
contra la corrosión y un atractivo acabado, tanto con brocha como con rodillo o pistola.  
 




Debe estar formulada con resinas de alta calidad, pigmentos fotorresistentes y partículas 
de vidrio termoendurecidas, aglomerado con un disolvente de rápido secado. 
 
Estas resinas proporcionarán al producto un brillo que de un acabado resistente a la 
suciedad y al agua. 
 
Debe secar transcurrida una hora de su aplicación. 
 
Debe adherirse fuertemente a la superficie del metal oxidado o hierro nuevo, evitando 
que la corrosión prosiga su curso, mientras que las partículas de vidrio laminares forman una 
barrera adicional contra la penetración de la humedad. 
 
No debe contener aditivos de plomo, cromo u otro colorante metálico, de forma que 
pueda considerarse atóxica cuando esté seca. 
 
El repintado se realizará antes de las 8 horas siguientes de haber sido aplicado. 
 
Transcurrido dicho periodo tendrá que esperase 15 días hasta la aplicación de una nueva 
capa. 
La temperatura de trabajo óptima estará entre 15 - 30 ºC. La humedad relativa máxima 
será del 85% y la temperatura del metal 3ºC por encima del punto de condensación. 
 
 Especificación recomendada: 
 
Deberá cumplir con los parámetros indicados en la tabla 1: 
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Tabla 1.Especificaciones técnicas de la pintura a aplicar sobre hierros o acero. 
 
3.3 Condiciones particulares de los materiales y unidades de obra. 
 
Las luminarias, lámparas, equipos auxiliares, soportes, cimentaciones, zanjas, arquetas, 
conductores, empalmes y derivaciones, líneas y puesta a tierra, en redes subterráneas, así 
como centros de mando y redes aéreas y demás materiales y unidades de obra de las 




Las luminarias constarán de una carcasa principal construida en fundición de aluminio 
inyectado, con accesos independientes y sistema óptico, reflector de una sola pieza y cierre del 




Será de aleación de aluminio moldeada por inyección a alta presión. El espesor medio, 
medido en 10 puntos significativos de la carcasa, será de 3 mm. Con una tolerancia del ±10%, 
con máximo de 4 mm y mínimo de 3 mm. Todas las piezas exteriores serán inyectadas con el 





Será de una sola pieza embutida, de aleación de aluminio de pureza superior al 99,7% 
tratado anódicamente y abrillantado electroquímicamente, con un espesor mínimo la carga de 
columna de 6 micras. 
 
La calidad del sellado de la protección anódica deberá resistir lo prescrito en la Norma 
UNE 38.017. 
 
El poder reflectante total superior al 80% y el espectacular, según cualquier dirección 
superior al 60%. 
 
El procedimiento de sujeción del reflector a la armadura asegurará a este contra el riesgo 
de desprendimiento sin perjuicio de que su sustitución pueda realizarse de forma sencilla y 
práctica. 
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El cierre del sistema óptico será de vidrio, o de vidrio de policarbonato, según la lámpara 
indicado en el apartado 6.6 de la memoria, con una transmitancia mínima, en muestras de 1 
mm de espesor. 
 
La resistencia al choque térmico cumplirá lo estipulado en la NF C 71-110 Ap.4- 18. 
 
La resistencia hidrolítica será la correspondiente a la clase 3 según normas DIN 12.111 y 
UNE 43.708. 
 
En su configuración geométrica no presentará aristas vivas ni podrán apreciarse a simple 
vista burbujas ni impurezas. 
 
La resistencia mecánica cumplirá lo estipulado en la NF C 71-110 Ap. 4-1. 
 
 Juntas de Unión: 
 
Las juntas de unión y/o cierre del sistema óptico soportarán temperaturas de 120°C de 
forma permanente sin afectar a su funcionamiento, estando protegidas de la radiación directa 
de la lámpara. 
 
Sus características originales serán: 
- Resistencia a la tracción: 98 Kg./cm² 
- Alargamiento: 500 %. 
- Dureza SHORE: 50 ± 5. 
 
 Características fotométricas: 
 
La luminaria tendrá una distribución según normas de la CIE. 
 
El sistema o bloque óptico deberá poder regularse de tal manera que para las condiciones 
de interdistancia, retranqueo del borde de calzada y altura del montaje en el Proyecto para 
cada sección, tipo, puedan lograrse los mínimos exigidos. El rendimiento global del aparato, 
relación del flujo luminoso total que sale del aparato al flujo total emitido por la lámpara será 
como mínimo de 0’70. 
 
Estará perfectamente estudiada y resuelta la ventilación de forma que en ningún caso, la 
temperatura de régimen en las condiciones climáticas más desfavorables, puedan originar 
elevaciones de temperatura que sean perjudiciales para los elementos que contenga. Podrá 
preverse un filtro de carbón activado. 
 
 Conjunto de la luminaria: 
 
Cumplirá el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y la norma UNE 20.315, como clase 
II. 
El dimensionado de los alojamientos de los equipos de encendido y sistema óptico será tal 
que permita el montaje holgado de los mismos y su adecuada ventilación. 
 
El conjunto formado por todos los elementos del equipo de encendido será fácilmente 
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desmontable en un solo bloque y su conexionado a la lámpara se realizará por medio de cables 
con aislamiento de silicona. 
 
El grado de protección, de acuerdo a la norma UNE 20.324, será como mínimo: 
 
-  Sistema óptico: IP-65, IP-55 para luminarias ubicadas en paseo peatonales. 
-  Sistema Eléctrico: IP 44. 
 
El sistema de fijación será acoplable a los soportes normalizados por la Unidad Técnica de 




Las lámparas utilizadas serán del tipo de LED, y su construcción será esmerada, reuniendo 
los materiales empleados en las mismas, aquellas características que aseguren su máxima 
duración y rendimiento. 
 
Las lámparas a colocar serán de la marca Philips, u otras únicamente si están 
recomendadas por el fabricante. 
 
Su constitución será muy esmerada, reuniendo los materiales empleados en la misma, 
aquellas características que aseguren su máxima duración y rendimiento luminoso. 
 
Deberán cumplir como mínimo con las prescripciones de la tabla 2. 
 
 
Tabla 2. Características de las lámparas 
El Contratista deberá aportar las curvas características de supervivencia y variación de 
flujo luminoso de las lámparas, emitidas por un organismo oficial. 
 
3.3.2 Equipos de regulación de flujo. 
 
Permitirán las funciones de reducir el nivel de iluminación y estabilizar la tensión de 
alimentación a los puntos de luz y lograr un ahorro económico en lo referente al consumo de 
energía eléctrica y al mantenimiento en la instalación de alumbrado público. 
 
Los equipos reguladores en cabecera de línea cumplimentarán la norma EN-61000-6-2. 
 
La reducción del consumo se basará en la reducción uniforme del nivel de iluminación a 
partir de una hora prefijada de la noche, lográndose sobre la base de la reducción de la tensión 
de alimentación. 
Luminaria Lámpara Potencia
Flujo           
lumínico 
Eficacia           
luminosa
Vida útil 
Jargeau 400 gen2 BGP641 PCO 18xGRN29/830 28,00 W 2849 lm 101,75 lm/W 80100 h
 BGP641 PCO 12xECO25/830 26,00 W 2500 lm 96,15 lm/W 59300 h
BGP641 PCO 12xGRN22/740 18,70 W 2199 lm 117,59 lm/W 80100 h
BGP641 FG 12xGRN17/740 13,10 W 1650 lm 125,95 lm/W 80100 h
BGP641 PCC 40xECO92/740 87,00 W 9200 lm 105,75 lm/W 59300 h
Citysoul LED mini  BGP431 T15 1xECO85-2S/740 79,00 W 8497 lm 107,56 lm/W 70000 h
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Los equipos se colocaran en cabecera de línea, sin precisar de ninguna conducción 
eléctrica adicional, e irán montados en el cuadro de mando. 
 
Por razones de fiabilidad se eligen equipos totalmente estáticos, descartándose los que 
tienen partes móviles o electromecánicas para el proceso de estabilización y/o reducción. 
 
Los equipos deben cumplir los requisitos fundamentales siguientes: 
 
- No perjudicar el funcionamiento del alumbrado, ni a los materiales de que se compone 
la instalación. 
- Tener la máxima fiabilidad. 
- Lograr la máxima economía posible. 
 
Cumplir el primer requisito significa que en ninguna situación apagarán el alumbrado 
durante la noche, así como no dañar la vida o duración de ningún material de la instalación de 
alumbrado, y en concreto las lámparas con sus equipos asociados, para lo cual deben disponer 
de bypass que puentee el equipo ante cualquier anomalía, arrancar a tensión nominal 220 V y 
realizar tanto las transiciones del régimen nominal al reducido y viceversa, como la 
estabilización de la tensión, de forma lenta y progresiva y ser adecuados los escalones. 
 
Para cumplir el requisito de máxima fiabilidad, un equipo trifásico se compondrá de tres 
módulos monofásicos totalmente independientes, de forma tal que, en cualquier situación una 
anomalía en una fase, no afecte en nada a las otras dos. Para ello dispondrá de 
autotransformador, microcontrolador, bypass, magnetotérmicos, unipolares etc. 
 
Los autotransformadores llevarán su correspondiente transformador compensador, para 
que la intensidad de conmutación que pase por el autotransformador sea aproximadamente 
de un tercio. 
 
Utilizarán la tecnología de microcontrolador para reducir el número de componentes 
electrónicos a emplear y dispondrán de un sistema de seguridad que active el bypass. 
 
El bypass monofásico que incorpora el equipo será de rearme automático y se deberá 
activar ante cualquier anomalía del equipo o de la instalación tales como sobrecargas, etc. El 
equipo arrancará siempre con el bypass conectado, realizará un auto-test durante 2 segundos 
y si todo es correcto desactivará el bypass y alimentará la carga y en pocos segundos bajará la 
tensión de salida a 200 voltios a fin de limitar la sobreintensidad de arranque y por tanto evitar 
sobrecalentamientos en líneas y transformadores. 
 
Cada módulo de potencia deberá disponer de un sistema que limite la sobrecorriente 
magnetizante transitoria a 1,5 veces la intensidad nominal del equipo, a fin de que no 
provoque disparo intempestivo de los interruptores automáticos de alimentación del equipo.  
 
Deberá preverse también elementos de protección adecuados para que las 
sobretensiones de red, y las descargas atmosféricas que puedan venir por los cables de 
potencia de entrada y de salida, no afecten en la medida de lo posible al equipo 
 
Para lograr la máxima economía, los equipos, además de ser módulos monofásicos 
totalmente independientes, suministrarán una tensión de salida estabilizada en ambos 
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regímenes (nominal y reducido), para tensiones de entrada con valores comprendidos entre 
205-235 V con una tolerancia del + 2 %. El rendimiento y el factor de potencia del equipo será 
como mínimo el 0,95 y al reducir el nivel de iluminación al 50 %, proporcionará un ahorro de 
consumo en torno al 40 %. 
 
La potencia del equipo a adoptar para una distribución trifásica 400 V más neutro, será 
elegida de acuerdo con las intensidades eficaces por fase, por lo que a partir de los que figura 
en el Anexo II, cálculos eléctricos, se escoge de una potencia de 10.392 kW. 
 
El equipo admitirá una temperatura ambiente entre -10º y +50º C y las características del 
armario que se especifican en el Proyecto, con hermeticidad mínima IP-54 y ventilación 
adecuada para evitar condensaciones. 
 
Cumplirán las funciones de reducir el nivel de iluminación y en consecuencia el consumo 
de energía eléctrica, así como la de estabilizar la tensión de alimentación a los puntos de luz 
tanto en régimen nominal como reducido. 
 
Los equipos realizarán el arranque de las lámparas a tensión de red, las transiciones del 
nivel nominal al reducido o viceversa, así como la estabilización de la tensión, se realizará a 
una velocidad mínima de 5 voltios por minuto y el autotransformador dispondrá de 15 tomas. 
 
Para facilitar la puesta en marcha y mantenimiento del equipo e incluso de la instalación, 
deberá incorporar un sistema de medidas y su visualización, sobre las tensiones de entrada y 
salida, las intensidades y el estado del regulador. Un canal de comunicaciones serie tipo RS-232 
o RS-485. 
 
3.3.3 Sistema de control de comunicaciones. 
 
Los cuadro de medida y maniobra con estabilizador - regulador podrán disponer de un 
sistema inteligente de control de comunicaciones, capaz de realizar las siguientes operaciones: 
 
Mediciones de parámetros eléctricos en la entrada (acometida del cuadro): 
 




- Factor de Potencia: 
o Potencia Activa. 




- Tensión entre fases. 
- Frecuencia. 
- Potencia activa. 
- Potencia inductiva. 
- Potencia capacitiva. 
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- Factor de potencia. 
- Potencia aparente. 
-  Energía activa. 
-  Energía capacitiva. 
 
De cada uno de los parámetros se deberán disponer y almacenar en periodos de los 
tiempos de tiempos que se configuren, los valores máximos y mínimos, así como de las 
consultas que se puedan establecer del valor actual, en tiempo real. 
 
Mediciones de parámetros eléctricos de salida común estabilizada: 
 




- Factor de potencia. 
- Potencia activa. 
 
Igualmente, de cada uno de los parámetros se deberán disponer y almacenar en periodos 
de los tiempos de tiempos que se configuren, los valores máximos y mínimos, así como de las 
consultas que se puedan establecer del valor actual, en tiempo real. 
 
Mediciones de parámetros eléctricos en los circuitos de salida: 
 
Las mediciones deberán realizarse en cada una de las fases de cada uno de los circuitos de 
salida. 
- Intensidad por fase (máximo, mínimo y actual). 
- Estado de las protecciones de salida por fase (0/1). 
- Tipos de control de los circuitos de salida 
 
Para gobernar las órdenes de encendido, apagado, entrada o salida de reducción de flujo, 
se dispondrá como mínimo de éstos tres sistemas de control: 
 
- Control de encendido/apagado mediante reloj astronómico, con posibilidad de atraso 
o adelanto del encendido sobre el orto y el ocaso. 
- Control de activación de la reducción de flujo, programación de hora de activación y 
desactivación. 
- Control de encendido/apagado independiente, para alumbrados ornamentales, 
artísticos, fuentes, etc., con programación horaria semanal con la posibilidad de 
calendario con días especiales. 




Deberá disponer de un canal de comunicaciones RS-232 o RS-485 capaz de integrar la 
información procedente del equipo regulador de flujo, aparatos de medida, etc.  
 
Para la comunicación exterior con el centro de control deberá disponer de un canal vía 
GSM, a través del cual se podrá tener acceso a toda la información disponible (parámetros 
eléctricos, alarmas, programación, etc.). 
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Las comunicaciones por éste canal deberán ajustarse al protocolo utilizado por el centro 
de gestión de alumbrado público que disponga el Servicio de Alumbrado Público del municipio, 




El sistema de control y comunicaciones deberá estar provisto de los elementos necesarios 
para poder introducir y visualizar todos los parámetros para su funcionamiento. 
 
El sistema deberá ser capaz de almacenar en intervalos programables los valores máximos 
y mínimos de todos los parámetros eléctricos que le hayan sido solicitados, así como las de las 
alarmas que hayan sido programadas. 
 
Deberá poder monitorizar y guardar los datos de las tensiones a la salida del estabilizador  
reductor, durante diez minutos y en intervalos de quince segundos, durante los periodos de 
arranque y reducción de flujo. 
 
Todos los datos deberán ser guardados en memoria para ser enviados al centro de control 
cuando el mismo el mismo lo solicite. 
 
Podrá enviar en tiempo real y a través del sistema de comunicaciones GSM cuantos 
parámetros se le solicite. 
 
Dispondrá de un sistema de gestión de alarmas, con umbrales programables, pudiendo 
hacer distinción de dos tipos, críticas y no críticas. 
 
- Alarmas no críticas, serán aquellas que por su relativa importancia se almacenen y 
sólo serán enviadas cuando el centro de control las solicite. 
-  Alarmas críticas, serán aquellas que por su vital importancia, deberán ser enviadas sin 
petición previa en el momento que se produzcan (dentro de un intervalo horario 
programable), en caso contrario se tratarán como alarmas no críticas y permanecer 
almacenadas hasta su borrado. 
 
Todas las tablas con parámetros programables se podrán programar, bien directamente 
“in situ” o a distancia vía GSM. 
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3.3.4 Soportes (columnas y brazos murales). 
 
Las planchas y chapas de acero deberán cumplimentar una serie de normas y ser 
adecuadas para la galvanización en caliente, cuando se requiera tal protección superficial. 
 
No se debe utilizar acero efervescente. 
 
Se deberán cumplir las siguientes normas en materiales metálicos: 
 
- Las planchas y chapa de acero cumplirán las normas EN-10025, EN 10149-1 y EN 
10149-2. 
- Los tubos de acero terminado en caliente cumplirán la norma EN 10210-1 y 10210-2. 
- Los tubos de acero conformado en frío cumplirán la norma EN 10219-1 y 10219-2. 
- Los aceros inoxidables cumplirán la norma EN 10088-1,10088-2 y 10088-3. 
 
Las características se acreditan mediante análisis de colada facilitado por el proveedor 
mediante análisis realizado según las normas UNE-EN ISO 377, 7019, 7029 y 7349. 
 
Se establecen dos tipos de soportes, las columnas, y los brazos murales, que serán de 
forma troncocónica y conicidad de 1,25%, con una tolerancia de + 0,1. 
 
Los fustes de los soportes deberán estar construidos por una sola pieza o cono de chapa 
de acero, sin soldaduras, intermedias transversales al fuste, y su superficie será continua y 
exenta de imperfecciones, manchas, bultos o ampollas y de cualquier abertura, puerta o 
agujero. 
 
En todos los casos los soportes estarán dotados de placa base, que como mínimo será del 
mismo tipo de acero que el fuste, embutida con cartabones de refuerzo debidamente 
soldados, con unión entre la placa base embutida y el fuste mediante dos cordones de 
soldadura, uno en la parte inferior y otro en la parte superior. La placa base dispondrá de 
cuatro agujeros troquelados. 
 
Los soportes dispondrán de un casquillo de acoplamiento en punta, soldado al fuste y 
determinado en cada caso por el tipo de luminaria a instalar. 
 
Los diferentes tipos de soldadura deberán cumplir las siguientes normativas: 
 
- El soldeo por arco de aceros ferríticos debe ser conforme a la Norma EN 1011-1 y EN 
1011-2. 
- El soldeo por arco de aceros inoxidables debe ser conforme a la Norma EN 1011-1 y EN 
1011-3. 
- Los procedimientos para el soldeo deben cumplir con las Normas UNEEN ISO 15607 y 
EN 288-2. 
- Los procedimientos de soldadura deben verificarse según los requisitos de la Norma 
UNE-EN ISO 15614-1.  
 
Todas las soldaduras serán al menos de calidad 2, según Norma UNE-EN 12517/A1 y 
tendrán unas características mecánicas superiores a las de material base. 
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En el interior de los soportes, y en su extremo superior, se instalará diametralmente y 
soldado en la chapa del fuste un redondo de dimensiones idóneas, dotado de bridas para la 
sujeción de los conductores de alimentación del punto de luz. 
 
Al objeto de evitar la corrosión de los soportes, tanto interior como exterior, la protección 
de toda la superficie se realizará mediante galvanizado en caliente, cumplimentándose las 
especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados establecidas en la Norma EN ISO 
1461. El recubrimiento de galvanizado tendrá un peso mínimo de 550 a 600 gr/m2 de zinc, 
equivalentes a un espesor medio de recubrimiento de 77 a 84 micras. 
 
El galvanizado deberá ser continuo, uniforme y exento de imperfecciones, debiendo tener 
adherencia suficiente para resistir la manipulación de los soportes. 
 
El dimensionamiento de los soportes se ha realizado cumplimentándose lo dispuesto en el 
Real Decreto 2.642/1985, de 18 de diciembre, Orden Ministerial de 16 de mayo de 1989, 
Norma UNE-EN 40-3-1, Norma MV-103, Norma UNE-EN 40-3-2 ejecutándose los cálculos 
correspondientes. 
 
Los brazos curvos  serán de tubo de acero estirado sin soldadura, según Norma DIN 
2440/61. El acero del tubo será del tipo St-35 según Norma DIN 1629 y estará embutido a la 
placa base con unión mediante cordones de soldadura interior continua, siendo la placa base 
de acero de calidad mínima A-360 grado B, según Norma UNE-36080-1985, primera parte. 
 
El diámetro de curvatura de los brazos r, con un diámetro en los agujeros de placa base de 
18 mm, siendo de los pernos de anclaje de acero con unas propiedades mecánicas mínimas 
que deben cumplir según los requisitos de la norma EN 10025 del tipo S 235 JR con un 
diámetro de 16 mm y una longitud conveniente para cada uno de los tres tipos de brazos. 
 
Al objeto de evitar la corrosión de los brazos, tanto interior como exterior, la protección 
de toda la superficie se realizará mediante galvanizado en caliente, cumplimentándose las 
especificaciones técnicas de los recubrimientos galvanizados establecidas en la Norma EN ISO 
1461. 
 
Todos los brazos, placa base, soldaduras, abrazaderas, UPN y pernos de anclaje tendrán 
un recubrimiento de galvanizado en caliente por inmersión, según Norma UNE EN ISO 1461 
con un peso mínimo de 550 a 600 gr/m2 de zinc, según Norma UNE-EN ISO 1461, con un 
espesor mínimo de 77 micras. 
 
Las arandelas serán de placa torneada zincada o cadmiada, siendo las dimensiones de las 
tuercas métricas, así mismo zincadas o cadmiadas. 
 
Se realizarán los anclajes con las máximas garantías de seguridad, fijándose los brazos en 
aquellas partes de las construcciones que lo permitan por su naturaleza, estabilidad, solidez, 
espesor, etc. Se abrirán los agujeros en las fachadas en los sitios idóneos, llevándose a cabo la 
abertura de los mismos con los elementos más apropiados para causar el mínimo deterioro 
posible, colocándose los correspondientes anclajes de sujeción, operaciones que se realizarán 
con una plantilla o sistema adecuado al objeto de evitar movimientos o variaciones en la 
posición de los mismos. 
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 Los anclajes serán recibidos con mortero de cemento de 500 Kg/m3 de dosificación, 
pudiéndose emplear cemento rápido con adiciones de productos que aceleren el fraguado, 
siempre que no disminuya la resistencia del mortero. La sujeción de los brazos a las fachadas 
ser hará, siempre que sea posible, por medio de tacos de acero. 
 
3.3.5.-Montaje de soportes. 
 
Siempre que luminotécnicamente sea posible, se adoptarán como soportes de los puntos 
de luz columnas rectas, al objeto de evitar vibraciones. 
 
Con carácter previo al izado y colocación de los soportes, se instalarán en el interior de los 
mismos los conductores de alimentación del punto de luz, pasando los mismos hasta la 
arqueta. Se buscará la posición correcta, nivelación y verticalidad de los soportes, 
efectuándose de forma idónea y con esmero las cimentaciones. 
 
Se prohíbe el uso de todo tipo de cuñas o calzos para la nivelación de los soportes, así 
como el rasgado de los agujeros de la placa base de los mismos. 
 
No podrán perforarse los soportes, y en el caso de tener que utilizarse para la colocación 
de carteles, banderas, etc., deberá realizarse mediante las correspondientes abrazaderas, sin 
que en ningún caso se dañe el galvanizado ni la chapa del fuste de los soportes, requiriéndose 
previa autorización. 
 
3.3.6.- Tolerancias y ensayos en soportes. 
 
Las tolerancias admisibles en las dimensiones básicas de los soportes, para la rectitud, 
altura nominal, vuelo, ángulo de inclinación y sección, serán las establecidas en la Norma UNE 
72402-80. 
 
La profundidad del embutido será, como mínimo, 20 mm. 
 
El diámetro inscrito al límite superior de la embutición será, como mínimo, igual al 
diámetro exterior del fuste. 
 
Las características químicas del acero se acreditarán mediante el análisis de colada 
facilitada por el proveedor, o mediante análisis realizados según las Normas UNE-EN ISO 377, 
7019, 7029 y 7349. 
 
La toma de muestras para la determinación de las características mecánicas del acero se 
obtendrá de acuerdo con la Norma UNE-7474-1, y dichas características se comprobarán 
mediante ensayo de tracción según la Norma UNE-7474-1. 
 
A los efectos de contrastación y verificación de los soportes, así como garantía de calidad 
y seguridad, podrá exigirse certificado de homologación de soldaduras extendido por el Centro 
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas CENIM, así como la pertinente y reglamentaria 
calificación de los soldadores. 
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En relación con la verificación de los soportes mediante ensayos respecto a los cálculos de 
resistencia de materiales, se cumplimentará lo dispuesto en la Norma UNEEN 40-3-2. 
 
El galvanizado de los soportes deberá estar homologado o con certificado de conformidad 
expedido por la Comisión de vigilancia y Certificación del Ministerio de Industria y Energía. Se 
ensayará el espesor medio del galvanizado, bien por el método gravimétrico o por el método 
magnético, de conformidad con lo establecido en la norma UNE-EN 40-5 y en el Real Decreto 
2.531/1985, de 18 de Diciembre. 
 




Para las cimentaciones de los puntos de luz se utilizarán pernos de anclaje que serán de 
acero con unas propiedades mecánicas mínimas según los requisitos de la Norma EN 10025 del 
tipo S 235 JR, doblados en forma de cachava y galvanizados, con roscado métrico en la parte 
superior realizado con herramientas de tallado y que llevarán doble zunchado con redondo de 
8 mm de diámetro soldado a los pernos. 
 
Las dimensiones mínimas de los pernos se determinan en función de la altura "h" del 
soporte y se ajustarán al cuadro establecido en las Normas Técnicas Municipales para 




Las dimensiones mínimas de las tuercas métricas zincadas o cadmiadas se establecen en 




Las dimensiones mínimas de las arandelas que serán cuadradas, de acero y galvanizadas, 
se establecen en función de la altura "h" del soporte. 
 
El control de materiales y de la ejecución de las cimentaciones así como los ensayos a 
realizar, se ajustará a lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE, para el 
Proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa y armado. 
 
Las características mecánicas de los pernos, tuercas y arandelas se comprobarán 
mediante ensayo de tracción, verificando el límite elástico y del alargamiento, según la Norma-
7474-1, previa toma de muestras de acuerdo con la Norma UNE-7474-1. 
 
3.3.8 Condiciones técnicas de las columnas de fundición de hierro. 
 
Con independencia del diseño y dimensionamiento, dichas columnas cumplimentarán las 
exigencias técnicas que a continuación se especifican, que deberán ser verificadas mediante el 
correspondiente control de calidad. 
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 Calidad metalúrgica: 
 
Las columnas serán de fundición de hierro gris perlítica con grafito laminar, del Tipo EN-
GJL-200 según Norma UNEEN 1559-1 (Fundición, Condiciones Técnicas de suministro- Parte 
1.Generalidades) y UNE-EN 1561 (Fundición. Fundición gris), conformadas por moldeado en 
una o en dos piezas. Las columnas que estén constituidas por dos piezas de fundición, estarán 
perfectamente ensambladas mediante adecuada sujeción con tornillería de acero inoxidable, 
previa idónea mecanización (refrentado, cilindrado, taladrado y mandrinado). 
 
En el caso que se prevea la instalación de banderolas, pancartas, etc que originen cargas 
superiores, las columnas serán de fundición nodular de grafito esferoidal de conformidad con 
la Norma UNE-EN 1563 y material con características mecánicas determinadas en la 
denominación EN-GJS-500-7, así como las condiciones técnicas de suministro para las piezas 
moldeadas de fundición de grafito esferoidal según las normas EN 1559-1 y EN 1559-3. 
 
En ningún caso se admitirá fundición de aluminio en la propia columna para alumbrado, 
pudiendo cuando así se especifique utilizarse dicha fundición para los brazos. 
 
En un campo de observación de 100 aumentos la microestructura de la fundición de 
hierro gris Tipo FG-20, estará constituida por una matriz con más de un 90 % de perlita y, por 
tanto, menos de un 10 % de ferrita y carbono libre en forma de grafito laminar, con los 
siguientes contenidos máximos: 
 
- Azufre: 0,18 %. 
-  Fósforo: 0,20 %. 
 
El grafito laminar corresponderá con la Forma I, con una distribución preferentemente del 
Tipo A, aun cuando se permitirá el Tipo B, con un tamaño de las láminas de grafito 
comprendido entre los números 5, 6, y 7 admitiéndose, en su caso, el tamaño correspondiente 
al nº 4. Todo ello de acuerdo con lo establecido en la Norma UNE-EN ISO 945 (Clasificación del 
Grafito en las Fundiciones). 
 
El contenido en cementita será inferior al 4 %. No se admitirá la presencia de cristales de 
cementita o esteadita en forma de red continua, con independencia del tamaño de dichos 
cristales. 
 
 Resistencia a la tracción y dureza: 
 
De conformidad con la Norma UNE-EN 15591, las columnas serán de fundición gris 
perlítica con grafito laminar Tipo FG-20 y tendrán como mínimo las siguientes características 
mecánicas: 
- Dureza: entre 175 y 235 Unidades Brinell. 
- Resistencia a la Tracción: 20 Kgf/mm² 200 N/mm². 
 
En el caso de fundición nodular y de acuerdo con la Norma UNE-EN 1563, tendrán como 
mínimo las siguientes características mecánicas: 
 
-  Resistencia a la tracción: 500 N/mm2. 
-  Límite convencional de elasticidad: 320 N/mm2. 
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-  Alargamiento: 7%. 




Con independencia del diseño de las columnas, especificado en los correspondientes 
planos, su dimensionamiento se ejecutará ajustándose a lo preceptuado en los Reales 
Decretos 2.642/1.985 de 18 de Diciembre, 105/1.988 de 12 de Febrero y 401/1.989 de 14 de 
Abril, Órdenes Ministeriales de 11 de Julio de 1.986, 16 de Mayo y 12 de Junio de 1.989, y 
demás disposiciones concordantes en la materia, en relación con la Norma NBE-MV-101, 
Norma Tecnológica NTE-ECV y Normas UNE-EN 40-3-1 (Candelabros: Cálculo de cargas), y UNE-
EN 40-3-2 (Candelabros: Verificación del Proyecto mediante Ensayos). 
 
 Espesores y peso: 
 
En consonancia con el diseño de cada tipo de columna, los espesores de las paredes se 
fijarán de acuerdo con el dimensionamiento de las mismas, en concordancia con la normativa 
señalada en el epígrafe anterior. Todo ello, en función de la altura y diámetros de la columna, 
número de aparatos de alumbrado a instalar, así como superficie al viento de los mismos y de 
la propia columna. 
 
De conformidad con los diámetros de las columnas, con carácter general, se establecen 
los siguientes espesores mínimos de las paredes de la base y del fuste, entendiendo por tal la 
parte superior de menos sección de la columna con forma generalmente cilíndrica o 
troncocónica, siendo el resto la base hasta la placa de anclaje. 
 
 
Tabla 3. Espesores de paredes en función del diámetro de la columna 
 
En todos los casos, los espesores de las paredes, de las columnas serán como mínimo de 
10 mm y en su diseño se procurará evitar cambios bruscos de sección y los ángulos salientes 
muy agudos. Los espesores mínimos establecidos se cumplirán en todas las partes de las 
paredes de las columnas. 
 
En la zona crítica de anclaje o placa base de las columnas, que soporta esfuerzos de 
flexión, se reforzará el espesor de dicha placa o bien se preverán cartabones, o ambas 
soluciones a la vez. El tamaño de la placa de anclaje será el adecuado y su espesor mínimo será 
de 25 mm. 
 
En cualquier caso, además de la verificación dimensional, se controlarán los espesores de 
las columnas efectuando su medición en las distintas secciones, y en todos los supuestos se 
pesarán las columnas, dado que el incumplimiento del peso, pondrá en evidencia la carencia 
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Vaciado el macho y efectuado el desmoldeo, se someterá a la columna a una limpieza 
mediante chorro abrasivo de granallado con bola de acero. Posteriormente se procederá a la 
eliminación de rebarbas y sistemas de eliminación por rebarbado manual. 
 
Las zonas interiores estarán libres de armaduras, puntas, etc. 
 
Una vez fundida la columna, no se efectuará sobre ella operaciones que puedan modificar 
o alterar sus características físicas o físico - metalúrgicas, tales como reparaciones o recargues 




Las columnas deberán estar libres de poros, coqueras, rechupes o cualquier otro defecto 
que impida la correcta utilización de las mismas. El acabado superficial deberá ser idóneo. 
 
Una vez limpia y exenta de polvo la columna, se procederá a extender una capa de 70 
micras de espesor de imprimación anticorrosiva de epoxi o clorocaucho, según se especifique.  
 
Los pigmentos anticorrosivos utilizados en la imprimación serán fosfatos de cinc y 
deberán estar exentos de cromatos y plomo. 
 
Transcurridas 24 horas, se dará una capa de pintura de acabado de epoxi o clorocaucho, 
de acuerdo con la imprimación anticorrosiva realizada, con un espesor mínimo de 60 micras de 
película seca. 
 
En caso de efectuarse mecanizado, antes del mismo se extenderá la capa de imprimación 
anticorrosiva, luego se efectuará el mecanizado y, por último, se dará la capa de pintura de 
acabado. 
 
En consonancia con las prescripciones establecidas en los epígrafes anteriores, 
corresponderá al Fundidor la responsabilidad en el cumplimiento de las mismas en lo 
referente a la composición química, microestructura, características mecánicas, 
dimensionamiento, espesores y peso, así como limpieza, mecanización y acabado de las 
columnas de fundición. 
 
 Implantación de columnas: 
 
Ejecutada la cimentación se procederá a instalar las tuercas inferiores en los pernos, que 
se nivelarán, y posteriormente las arandelas inferiores. Una vez realizadas estas operaciones, 
se izará la columna de forma que la placa de anclaje apoye sobre las arandelas, atravesando 
con cierta holgura los pernos los agujeros de la citada placa. 
 
Luego se instalarán las arandelas y tuercas superiores de sujeción procediéndose, en su 
caso, a la nivelación de la columna manipulando las tuercas inferiores. 
 
Una vez realizadas estas operaciones, se izará la columna de forma que la placa de anclaje 
apoye sobre las arandelas, atravesando con cierta holgura los pernos los agujeros de la citada 
placa. 
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Posteriormente se rellenará convenientemente con hormigón H-20 de árido fino el 
espacio comprendido entre la cara superior de la cimentación y la placa de anclaje de la 
columna. La parte superior de los pernos se cubrirá con la cota final de pavimentación. 
 
 Control de calidad: 
 
Deberá indicarse la procedencia de las columnas, concretando el Fundidor o Empresa 
Fundidora fabricante de las mismas. 
 
Así mismo, se personalizarán las columnas una a una, mediante marcado en el modelo 
antes de fundir. 
 
Se agruparán las columnas por coladas, señalando el número de colada y la cantidad de 
columnas o piezas fundidas por colada. 
 
El Fundidor o Empresa Fundidora entregará las columnas por coladas acompañando para 
cada una de ellas, la siguiente documentación: 
 
- Nombre o razón social de la Empresa Fundidora. 
- Responsable del Certificado de Especificaciones Técnicas o de Resistencia a la 
Tracción. 
-  Número de columnas o piezas fabricadas en la colada. 
- Modelo y cantidad de columnas o piezas que certifica en la colada, detallando las 
correspondientes identificaciones. 
- Espesores de las distintas secciones de una columna adecuadamente identificada. 
- Certificado de Especificaciones Técnicas conteniendo: 
 
o Análisis de la composición química determinando cinco elementos (carbono, 
silicio, manganeso, azufre y fósforo). 
o Dureza. 
o Microestructura. 
o Forma y tamaño del grafito. 
 
- Certificado de Resistencia a la Tracción que tendrá carácter optativo al Certificado de 
Especificaciones Técnicas, al considerarse suficiente. 
 
El Fundidor o Empresa Fundidora aportará probetas de cada colada, identificándolas en el 
modelo antes de fundir, al objeto de que un Laboratorio independiente realice las pruebas que 
estime convenientes, antes de dar su conformidad. 
 
Con el fin de poder ejecutar, en su caso, los ensayos de comprobación que se estimen 
pertinentes, todas las columnas o piezas dispondrán en la placa base de un testigo de control, 
en forma de mamelón cilíndrico de 30 mm de diámetro y longitud suficiente. 
 
Si se considera procedente, se verificarán los diámetros, cotas y en general, las 
dimensiones de las columnas, efectuándose posteriormente el pesaje de las mismas y 
comprobando los espesores de las paredes de las mismas, así como el posible desplazamiento 
del macho. 
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Se examinará, en su caso, la mecanización de las uniones, así como el sistema de 
ensamblaje, terminación, limpieza y pintura, mediante inspección visual, medida de espesores 
y ensayos de adherencia de las capas de pintura. 
 
Los ensayos y mediciones se realizarán sobre un lote de columnas determinado por los 
criterios de muestreo que establece la Norma UNE-66.020-1:2002, 66020-1 y 66020-2, 
correspondiente a la Tabla MIL-STD 105 D-NCA1, es decir, con nivel de inspección II y nivel de 
calidad I. Cuando el resultado de los ensayos resulte desfavorable, para el resto de columnas a 
suministrar, como mínimo se realizarán ensayos de control de calidad a una columna por 
colada. 
 
Cualquier valor fuera de tolerancias implicará el rechazo de la totalidad de las columnas 
de fundición suministradas correspondientes a la colada. 
 
Aún cuando se cumplimente todo lo anterior, podrá girarse visita de inspección a la 
Empresa Fundidora donde se constatará la calidad del modelo, el sistema de moldeo y el 




Para la fabricación de hormigones se deberá tener en cuenta la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
Los distintos tipos de hormigón a emplear en las obras son los que se detallan en la tabla 
4. 
 
Tabla 4. Tipos de hormigón 
El cemento a emplear será I-42,5 (UNE-EN 197-1), que a efectos de la Instrucción EHE se 
trata de un cemento de endurecido rápido, siempre que su relación agua/cemento sea menor 
o igual que 0,50. 
 
El tamaño máximo del árido será el definido en la designación del hormigón, pero en 
ausencia de ésta el Ingeniero Inspector de la obra podrá decidir el más conveniente en cada 
caso y para cada tipo de hormigón. 
 
La máxima relación agua/cemento en función de la clase de exposición ambiental, para 
conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, la indicada en la tabla 5. 
 
 
Tabla 5.Relación agua cemento para HM 
El mínimo contenido de cemento en función de la base de exposición ambiental, para 
conseguir una adecuada durabilidad del hormigón, será el que indica la tabla 6. 
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Tabla 6.Cantidad de cemento para HM 
En ningún caso, la dosificación podrá exceder de cuatrocientos kilogramos de cemento 
por metro cúbico de hormigón (400 Kg/m3). 
 
Con carácter orientativo, las resistencias mínimas compatibles con los requisitos de 
durabilidad, en función de la clase de exposición ambiental, serán las mostradas en la tabla 7. 
 
 
Tabla 7.Resistencia para HM 
Como norma general, la utilización de los distintos hormigones se efectuará atendiendo a la 
siguiente relación: 
 
 Hormigón con una resistencia de 30 N/mm2: 
 
 Arquetas de derivación, paso o cruce de calzada de 40x40 cm y de 60x60 cm. 
 




 Hormigón con una resistencia de 12,5 N/mm2: 
 
Envuelta de los conductos de alumbrado de PE corrugado exterior e interior liso de 63 
mm de diámetro, en las canalizaciones a ejecutar en acera, tierra o cruce de calzada. 
 
Los hormigones que deberán utilizarse cuando exista peligro de ataque por aguas 
selenitosas o existan contactos con terrenos yesíferos, deberán contener la dosificación 
adecuada de cemento Porland resistente al yeso (denominación SR).  
 
Los citados hormigones, como norma general, deberán adoptarse cuando el porcentaje 
de sulfato soluble en agua expresado en SO4 de las muestras del suelo sea superior al 0,2%, o 
cuando en las muestras de agua del subsuelo, el contenido de SO4 sea superior a 0,04%. 
 
El cemento a emplear será I-42,5/SR (UNE-80303-1,80303-2 y 80303-3). 
 
La consistencia de todos los hormigones que se utilicen, salvo circunstancia justificadas 
ante la Inspección de la obra, será plástica correspondiente a un asiento del cono de Abrams 
comprendido entre tres y cinco centímetros con una tolerancia de ±1. 
 
En zanjas, relleno de trasdós, etc., serán de consistencia blanda (asiento 6-9 cm) e incluso 
fluida (asiento 10-15 cm). 
 
En condiciones ambientales normales (no calurosas) el tiempo transcurrido entre la 
adición del agua del amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no será 
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mayor de una hora y media. 
 
Los hormigones de central transportados por cubas giratorias, deberán ponerse en obra 
dentro de la hora y media posterior a la adición de agua del amasado, no siendo admisibles los 
amasijos con un tiempo superior. Cada carga de hormigón fabricado en central irá 
acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la 
Dirección de Obra. 
 
El recubrimiento nominal de las armaduras de los hormigones en función de la clase de 
exposición ambiental, para conseguir una adecuada durabilidad, será la de la tabla 8. 
 
 
Tabla 8.Recubrimiento en las armaduras 
Todos los hormigones se compactarán y curarán debidamente. A título orientativo el 
método de compactación adecuado para hormigones plásticos es la vibración normal. 
 
 La duración mínima del curado será de 5 días. La altura máxima de vertido libre del 
hormigón, será de un metro.  
 
Deberá suspenderse el hormigonado cuando la temperatura de ambiente sea superior a 
cuarenta grados centígrados y siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados. 
 
 Control de Calidad: 
 
El Contratista está obligado a llevar un control interno de las tareas específicas que le 
competen dentro del proceso constructivo, así como a controlar que los subcontratistas y 
proveedores disponen de sus propios controles internos. 
 
En cuanto al mortero de cemento a utilizar en las terminaciones de las arquetas o de las 




Para las cimentaciones de los puntos de luz, en todos los casos se utilizará hormigón HM 
20 de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 22 mm en terreno de exposición Clase 
Normal Subclase humedad alta, de resistencia característica 20 N/mm2, determinándose las 
dimensiones A y B del dado de hormigón en función de la altura del punto de luz y de 
conformidad con el cuadro establecido en las Normas Técnicas Municipales para Instalaciones 
de Alumbrado Público. 
 
Para las cimentaciones de los puntos de luz se utilizarán 4 pernos de anclaje que serán de 
acero con unas propiedades mecánicas mínimas según los requisitos de la  Norma EN 10025 
del tipo S 235 JR, doblados en forma de cachava y galvanizados, con roscado métrico en la 
parte superior realizado con herramientas de tallado y no por extrusión del material, y que 
llevarán doble zunchado con redondo de 8 mm de diámetro soldado a los 4 pernos. 
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Finalizada la excavación se ejecutará la cimentación, situando previamente y de forma 
correcta la plantilla con los cuatro pernos con doble zunchado perfectamente nivelados y fijos. 
Se situará así mismo correctamente y con la curvatura idónea, el tubo de plástico corrugado, 
cuyo diámetro será de dimensiones de 63 mm, para que pasen holgadamente los conductores.  
 
El vertido y demás operaciones de hormigonado se realizarán de forma tal, que no se 
varíe o modifique en modo alguno la posición de los pernos y del tubo de plástico corrugado. 
 
Transcurrido el tiempo necesario para el fraguado de la cimentación, se procederá a 
instalar las tuercas inferiores en los pernos que se nivelarán, y posteriormente las arandelas 
inferiores.  
 
Una vez realizadas estas operaciones, se izará el soporte de forma que la base apoye 
sobre las arandelas, atravesando holgadamente los pernos los agujeros de la placa base. 
 
Posteriormente se instalarán las arandelas superiores y las tuercas superiores de sujeción 
procediéndose, en su caso, a la nivelación del soporte manipulando las tuercas inferiores. 
 
 Una vez efectuada correctamente la nivelación, se apretarán convenientemente las 
tuercas superiores, fijando definitivamente el soporte, pudiéndose instalar, en su caso, 
contratuercas. 
 
Todas las tuercas y arandelas serán idénticas y terminada la fijación del soporte, se 
rellenará convenientemente con mortero de hormigón HM-20 de árido fino el espacio 
comprendido entre la cara superior del dado de hormigón y la placa base del soporte. 
 




Se considerarán tres tipos de zanjas: en primer término en aceras, en segundo lugar en 
jardines, y finalmente en cruces de calzadas. 
 
 Zanjas en aceras: 
 
La zanja bajo aceras pavimentadas, tendrán una profundidad adecuada, de 70 cm, de 
forma que la superficie superior del / los tubos de plástico liso se encuentre a una distancia de 
60 cm por debajo de la rasante del pavimento o suelo de tierra y una anchura de 40 cm. 
 
El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes colocando a una distancia 
mínima de 3 cm, un tubo de PE corrugado, según Norma UNE-EN-1452, de 63 mm de diámetro 
y 3 mm de espesor, rellenando el fondo de la zanja de  con arena bien compactada para 
obtener un terreno firme en la base  y recubriendo el tubo con dicha arena un espesor de 20 
cm por encima de los mismos. 
 
 Las placas se colocarán directamente sobre el relleno de arena que cubre los cables.  
 
Tienen una función de protección mecánica de los cables, señalizando la proximidad de 
los cables en las reaperturas de zanjas. Las placas no sustituyen a la cinta de polietileno para 
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señalización subterránea de cables, que se colocarán según el plano Nº 7.6. 
 
El resto de la zanja se rellenará bien con productos de aportación seleccionados hasta su 
llenado total, compactándolo mecánicamente por tongadas no superiores a 15 cm, siendo la 
densidad de compactación el 95% del proctor modificado. 
 
 La terminación de la zanja se ejecutará reponiendo el tipo de pavimento o suelo de 
tierra existente inicialmente o proyectado. 
 
 Zanjas en jardines 
 
La zanja bajo andadores, caminos peatonales y tierra de labor en jardines tendrá una 
profundidad adecuada, de 70 cm, de forma que la superficie superior de los dos tubos de PE se 
encuentre a una distancia de 60 cm por debajo de la rasante del andador, camino peatonal o 
césped, y una anchura de 40 cm. 
 
La zanja transcurrirá a ser posible por los andadores y caminos peatonales, y en la parte 
próxima a la zona verde, o, en su caso, por la zona verde, junto a dichos andadores y caminos 
peatonales, sin que en las proximidades de la zanja se planten árboles de raíz profunda. 
 
El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes colocando a una distancia 
mínima de 3 cm, un tubo de PE corrugado, según Norma UNE-EN-1452, de 63 mm de diámetro 
y 3 mm de espesor, rellenando el fondo de la zanja de  con arena bien compactada para 
obtener un terreno firme en la base  y recubriendo el tubo con dicha arena un espesor de 20 
cm por encima de los mismos. 
 
 Las placas se colocarán directamente sobre el relleno de arena que cubre los cables.  
 
Tienen una función de protección mecánica de los cables, señalizando la proximidad de 
los cables en las reaperturas de zanjas. Las placas no sustituyen a la cinta de polietileno para 
señalización subterránea de cables, que se colocarán según el plano Nº7.6. 
 
El resto de la zanja se rellenará bien con productos de aportación seleccionados hasta su 
llenado total, compactándolo mecánicamente por tongadas no superiores a 15 cm, siendo la 
densidad de compactación el 95% del proctor modificado. 
 
La terminación de la zanja se ejecutará reponiendo el tipo de pavimento o tierra de labor 
existente inicialmente o proyectado. 
 
 Zanjas de cruce de calzada 
 
La zanja tipo cruce de calzada, o bajo calzada, tendrá una profundidad adecuada, de 90 
cm, de forma que la superficie superior de los tubos de plástico más próximos a la calzada se 
encuentre a una distancia de 80 cm por debajo del pavimento de la misma, y una anchura de 
40 cm.  
 
En el fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes a una distancia mínima de 3 
cm se han colocado dos tubos de PE corrugado, según Norma UNE-EN-1452, de 63 mm de 
diámetro y 3 mm de espesor, a una distancia de 20 cm entre sí, rellenando el fondo de la zanja 
y recubriendo los tubos con hormigón HM-12,5 de consistencia blanda, tamaño máximo del 
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árido de 40 mm en terreno de exposición clase normal, subclase húmeda alta, de resistencia 
característica 12,5 N/mm2, con un  espesor de unos 20 cm por encima de los tubos con el 
objeto de evitar posibles asentamientos. 
 
Se colocará la cinta de polietileno para señalización subterránea de cables, que se 
colocarán según el plano Nº 7.6. 
 
La terminación de la zanja en su parte superior se ajustará a reponer el pavimento 
existente inicialmente o proyectado. 
 
 Cruces con otras canalizaciones 
 
En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, alcantarillado, 
teléfonos, gas, etc.), se dispondrán dos tubos de PE de 63 mm de diámetro y 3 mm de espesor, 
rodeado de una capa de hormigón HM-12,5 de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 
40 mm en terreno de exposición Clase Normal Subclase humedad alta, de resistencia 
característica 12,5 N/mm2 de 10 cm de espesor. 
 
La longitud de los tubos hormigonados será como mínimo de 1 metro a cada lado de la 
canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared exterior de los tubos de 
plástico de 20 cm por lo menos. En el caso de que las secciones de los conductores eléctricos 
de los circuitos de alimentación sean elevadas, se adoptarán tubos de plástico liso de diámetro 
adecuado, en cumplimiento de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-21.  
 
Así mismo, en el caso de dificultades en los cruces con otras canalizaciones se adoptarán 
las soluciones más idóneas. 
 
Los tubos a utilizar en las canalizaciones serán de PE y respecto a ensayos, 




En este Proyecto se distinguen dos tipos de arquetas. Éstas son: 
· Las de derivación a punto de luz o de paso de conductores, en zanjas en aceras y en 
jardines. 
· Las de cruce de calzada. En todos los casos, podrán ser realizadas con hormigón o 
estar constituidas por piezas de material termoplástico, polipropileno con cargas, pero 
siempre dando una pequeña inclinación a las caras superiores con la finalidad de evitar 
la entrada de agua. 
Se instalarán las arquetas indicadas en los planos, en especial en los cambios de dirección 
y segregación de líneas, así como en las bases de las luminarias.  
 
Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos donde se 
produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán arquetas con tapa, 
registrables o no. 
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Todas las arquetas irán dotadas de marco y tape de fundición nodular de grafito 
esferoidal tipo FGE 50-7, o tipo FGE 42-12 según Norma EN-124 Clase/C-250, y de calidad 
según Norma UNE 36.118-73, con testigo control de forma troncocónica de diámetro 15 mm, 
con salida 3º. El anclaje del marco solidario con el mismo estará constituido por cuatro 
escuadras situadas en el centro de cada cara, de 5 cm de profundidad, 5 cm de saliente y 10 
cm de anchura, con unos pesos de tape de 36,8 kg y de marco de 11,2 kg para las arquetas de 
60x60 cm, y de 13,6 kg de tape y 6,4 kg de marco para las arquetas de 40x40 cm. 
El tape de la arqueta de 60x60 cm tendrá dos agujeros y el de 40x40 cm tendrá uno, para 
facilitar su levantamiento, constando en el mismo la leyenda “Ayuntamiento de SOS.R.C-
Alumbrado Público”, y en el fondo de la arqueta, por el propio terreno y limpio de cualquier 
resto de obra, cascotes, pegotes de hormigón, etc., se dejará un lecho de grava gruesa de 10 
cm de profundidad para facilitar el drenaje. En este tipo de arqueta se situarán los tubos de 
plástico liso descentrados respecto al eje de la arqueta, a 5 cm de la pared opuesta a la 
entrada del conductor al punto de luz y separando ambos tubos 5 cm al objeto de facilitar el 
trabajo en la misma. 
En la pared opuesta, citada anteriormente, al efectuar las operaciones de hormigonado se 
enclaustrará verticalmente o bien se fijará mediante tacos y tornillos adecuados un perfil 
metálico acanalado en forma de C cuadrada, cadmiado o cincado, de 20x10 mm y de longitud 
tal que, partiendo de la cara inferior de los tubos de plástico liso, quede a 10 cm del marco de 
la arqueta y a la distancia necesaria a la pared de la misma, para la posterior fijación de las 
bridas sujeta cables, de forma que los conductores no estén tensos, sino en forma de bucle 
holgado. 
A 20 cm de la parte superior de la arqueta se situarán, en sentido transversal a la pared de 
entrada del conductor al punto de luz, dos perfiles metálicos idénticos al anteriormente citado, 
de longitud adecuada, sujetos en sus extremos a un perfil cincado en forma de “L” que se 
sujeta mediante tacos y tornillos adecuados a las paredes de hormigón de la arqueta. Sobre 
dichos perfiles se situará, mediante tornillos y tuercas cadmiados o cincados, la caja de 
derivación a punto de luz y la de derivación 1 entrada/2 salidas, de características fijadas en el 
apartado 6.14, dotada de bornas y fusibles calibrados que cumplirán con la Norma UNE 
20.520.  
Dicha caja será plastificada y tendrá un aislamiento suficiente para soportar 2,5 veces la 
tensión de servicio, así como la humedad e incluso la condensación.  
Los conductores eléctricos a su paso se cortarán sólo la fase y el neutro que corresponda y 
se subirán por el soporte con el procedimiento especificado en el apartado 6.2.3.5, y los otros 
dos conductores pasarán.  
El conductor de línea de tierra se soldará al borne de puesta a tierra del soporte en la base 
de la columna, al ser las luminarias de clase II. Se especificará dicha puesta a tierra en el plano 
nº 7.5. 
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En todos los casos la terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con el 
pavimento existente o proyectado, así como la reposición del suelo en el entorno de la misma, 
se efectuará reponiendo igualmente el pavimento existente o proyectado. 
 
 Arquetas de derivación a punto de luz o de paso de conductores. 
 
Las arquetas de derivación a punto de luz que se realicen con hormigón serán del tipo 
HM-30, de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 22 mm en terreno de exposición, 
clase normal ,subclase húmeda alta, de resistencia característica 30 N/mm 2 y un espesor 
mínimo de paredes de 15 cm, siendo las dimensiones interiores en el caso de zanjas en aceras, 
arcenes y medianas, de 60x60 cm, admitiéndose de 40x40 cm en casos particulares y una 
profundidad mínima de 81 cm, mientras que en las zanjas en jardines las dimensiones 
interiores serán siempre de 40x40 cm y 81 cm de profundidad.  
En todo caso la superficie inferior de los tubos de plástico liso estará a 10 cm sobre el 
fondo permeable de la arqueta. 
 Arquetas de cruce de calzada. 
 
Para las arquetas de cruce de calzada  se utilizará hormigón HM-30, de consistencia 
plástica, con tamaño máximo del árido 22 mm en terreno de exposición, clase normal, 
subclase húmeda alta, de resistencia característica 30 N/mm 2 , con un espesor en las paredes 
de 15 cm y una profundidad de 130 cm.  
En todo caso, la superficie inferior de los tubos de PE, quedará como mínimo a 10 cm 
sobre el fondo permeable de la arqueta. 
 Las dimensiones interiores serán de 60x60 cm, dotadas con marco y tape de fundición 
nodular, de iguales características que las indicadas para las arquetas de derivación a punto de 
luz, y en el fondo se dejará un lecho de grava gruesa de 15 cm de profundidad para facilitar el 
drenaje. 
 
 Ensayos de zanjas y arquetas: 
 
El control de los materiales en la ejecución de zanjas y arquetas, así como los ensayos a 
realizar, se ajustará a lo dispuesto en la instrucción de hormigón estructural EHE. 
Se realizarán ensayos de compactación de todas las zanjas, no pudiéndose ejecutar su 
terminación hasta tanto se verifique que las densidades de compactación sean, como mínimo, 
el 95% del proctor modificado. Mediante análisis metalográfico del testigo control 
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troncocónico de los tapes de arqueta, o en su caso de un tape, se comprobará que el tipo de 
fundición se ajusta a las características exigidas. 
No obstante, podrá ser válido igualmente si se ensaya un testigo de la colada y se 
enumeran todos y cada uno de los tapes y marcos de dicha colada con el mismo número del 
ensayo. De igual forma, se pesarán los tapes y marcos, teniendo que resultar los pesos 
mínimos que vengan reflejados en los planos. 
Las arquetas que se realicen con material termoplástico, polipropileno con cargas, 
cumplimentarán los métodos de ensayo según las siguientes normas ISO: 178, 180, R 527, 
1133 y 1183. Cuando se estime necesario, se someterá a ensayo de compresión un tape de 




Serán de cobre recocido para aplicaciones eléctricas según norma UNE-20003 con 
formación de alambre correspondientes a la clase 2 según especificaciones de la norma UNE-
21022-82, aislamiento según la norma UNE 21123-91/1 e IEC 502, cubierta de acuerdo con la 
norma UNE 21123-91/1. Los conductores serán de cobre del tipo RV-0,6/1KV. La citada Norma 
UNE 21030-2 especifica los ensayos que deben superar estos cables para garantizar una 
satisfactoria y prolongada vida útil de estos materiales. 
 
En las bobinas del conductor deberá figurar el tipo del mismo, la sección y el nombre del 
fabricante, no admitiéndose conductores que presenten desperfectos superficiales, o que no 
vayan en las bobinas de origen. 
 
Podrán realizarse ensayos de tensión, aislamiento, de propagación de la llama, 
verificación dimensional, medida de la resistencia eléctrica y control de continuidad, así como 
los siguientes ensayos para aislamientos y cubiertas: determinación de las propiedades 
mecánicas, ensayo de pérdida de masa, presión, plegado, alargamiento, choque a baja 
temperatura y resistencia a la fisuración. 
 
3.3.15 Redes subterráneas. 
 
En las redes subterráneas los conductores serán de cobre del tipo RV-0,6/1 KV, según 
denominación norma UNE, y serán unipolares constituidos por tres conductores 
independientes o fases iguales, y uno así mismo independiente y de idéntica sección para el 
conductor neutro, debido a las tensiones de pico, sobreintensidades en el arranque y 
armónicos que se presentan en el caso de lámparas de descarga, todo ello de conformidad la 
reglamentación vigente. 
 
Las secciones del conductor a instalar serán las resultantes de los cálculos eléctricos 
realizados pero, de acuerdo con la instrucción ITC-BT-09, la sección mínima del conductor en 
red subterránea será de 6 mm2.  
 
A los efectos de posibles ampliaciones en las instalaciones de alumbrado público, se 
considera recomendable sobredimensionar las secciones de los conductores de las acometidas 
de los centros de transformación o redes de distribución de la Compañía suministradora a los 
centros de mando y medida. 
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En la instalación eléctrica interior de los soportes, la sección mínima de los conductores 
de alimentación de las luminarias será de 2,5 mm2, y dichos conductores carecerán en el 
interior de los soportes de todo tipo de empalmes. 
 
Los conductores de alimentación a los puntos de luz que van por el interior de las 
columnas, deberán ser soportados mecánicamente en la parte superior de los soportes, no 
admitiéndose que cuelguen directamente del portalámparas, ni que los conductores soporten 
esfuerzos de tracción. 
 
El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y 
torceduras, así como los roces perjudiciales y las tracciones exageradas, no dándose a los 
conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo, en las arquetas de cruce, se 
dispondrán rodillos para tender y tirar el conductor adecuadamente. 
 
En los circuitos eléctricos, y a los efectos de protección del conductor, se instalarán 
fusibles calibrados en cada cambio de sección del mismo, situados en la línea de menor 
sección en la arqueta donde se produzca dicho cambio, en una caja de material plástico libre 
de halógenos con estanqueidad adecuada y aislamiento suficiente para soportar 2,5 veces la 
tensión de servicio, así como la humedad e incluso la condensación, siendo sus dimensiones 
adecuadas. 
 
Si bien lo más idóneo, con el fin de evitar la proliferación en las instalaciones de 
alumbrado público de cajas de protección de líneas por cambios de sección, será el de 
proteger en cada circuito o salida previsto en el cuadro de maniobra, el conductor subterráneo 
de menor sección que se pueda instalar, bien con fusibles calibrados o bien con interruptores 
magnetotérmicos unipolares de 10 KA de poder de corte como mínimo. 
 
Caso de realizar ramales, de instalación subterránea a aérea, se preverá en dicho punto 
una caja de material plástico libre de halógenos con estanqueidad adecuada con fusibles 
calibrados para proteger como mínimo la intensidad máxima admisible del conductor aéreo 
que se pueda instalar. 
 
De acuerdo con la ITC-BT-09 cada punto de luz estará dotado de dispositivos de 
protección contra cortocircuitos, para lo cual en todas las arquetas de derivación a punto de 
luz se instalará una caja de características técnicas idénticas a las señaladas en el párrafo 
anterior y de dimensiones adecuadas, dotadas de fichas de conexión y fusibles calibrados que 
cumplimentarán la norma UNE 21103-2-1.  
 
 Empalmes y derivaciones: 
 
Los empalmes y derivaciones a punto de luz, se efectuarán siempre en las arquetas tal y 
como se señala en las Normas Técnicas Municipales para Instalaciones de Alumbrado Público.  
 
La elección de fases se hará de forma alternativa de modo que se equilibre la carga. 
 
Los empalmes y derivaciones se realizarán a presión con el mayor cuidado a fin de que 
tanto mecánica como eléctricamente responda a iguales condiciones de seguridad que el resto 
de la línea. Al preparar los diferentes vanos se dejará el aislante preciso en cada caso y la parte 
del conductor sin él estará limpio, careciendo de toda materia que impida su buen contacto. 
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El aislamiento del conductor no puede quedar nunca expuesto al ambiente exterior por 
más tiempo que el preciso para realizar el trabajo. 
 
Los extremos de los conductores almacenados deberán encintarse para evitar la entrada 
de humedad. 
 
En todo caso, se estará a lo dispuesto en las instrucciones ITC-BT-09 y 21 y demás 
instrucciones que le sean de aplicación. 
 
3.3.16 Toma a tierra. 
 
La toma de tierra estará constituida por un electrodo artificial cobreado con 150 μm, 
fabricado en acero, de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud colocada en el terreno en 
posición vertical en una arqueta de dimensiones adecuadas, cuyo fin es que su resistividad sea 
tal que la resistencia de paso de cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto 
superiores a 24 Voltios. 
 
Galvanizada en caliente por inmersión según las normas UNE 37.501 y 14.011. 
 
Las conexiones a las columnas o armarios metálicos se efectuarán por medio de cable de 
cobre aislado de 16 mm² de sección, todo ello de acuerdo a las especificaciones de los planos. 
 
Las conexiones de las picas con los conductores de conexión a soporte y entre sí, se 
realizarán mediante soldaduras aluminotérmicas. 
 
El hincado de las picas se efectuará con golpes suaves mediante el empleo de martillo 
neumático, eléctrico o maza de un peso igual o inferior a dos kilogramos a fin de asegurar que 
la pica no se doble. 
 
En cualquier caso la resistencia de paso no será superior a 30 ohmios. 
 
 
3.3.17 Redes sobre fachada. 
 
Se consideran los tipos, las constituidas por conductores grapeados sobre fachada. Los 
conductores serán de cobre del tipo RV-0,6/1 KV, según denominación norma UNE, y serán 
unipolares constituidas por tres fases y el neutro que tendrá la misma sección que las fases. La 
sección del conductor a instalar será de 4mm2. 
 
En los circuitos eléctricos y a efectos de protección del conductor, se instalarán fusibles 
calibrados en cada cambio de sección del mismo, situados en la línea de menor sección en una 
caja de material plástico libre de halógenos con estanqueidad adecuada y aislamiento 
suficiente para soportar 2,5 veces la tensión de servicio, así como la humedad e incluso la 
condensación, siendo de dimensiones adecuadas. 
 
De conformidad con la ITC-BT-06, cada punto de luz estará dotado de dispositivos de 
protección contra cortocircuitos, por lo cual en todos los puntos de luz se instalará una caja de 
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dimensiones adecuadas, dotada de fichas de conexión y fusibles calibrados sujetos a las cajas 
de derivación, que cumplimentarán la norma UNE-21103-80, y situadas en las proximidades de 
los puntos de luz. 
 
Los conductores que han de ir colocados en las fachadas desde la salida del subterráneo, 
o caja de derivación, deberán ir acoplados a las fachadas siguiendo las molduraciones o 
salientes de las mismas, de modo que se vean lo menos posible, y se sujetarán por medio de 
grapas resistentes a las acciones de la intemperie y que no deterioren la cubierta del 
conductor, ancladas en las fachadas a partir de tacos de plástico con taladro o empleando 
tacos sin plástico, de longitud adecuada para cada tipo de paramento y sólo en casos 
imprescindibles se empleará tiro con pistola. 
 
Los conductores se protegerán adecuadamente en aquellos lugares en los que puedan 
sufrir deterioros mecánicos de cualquier índole, no dándose a los mismos curvaturas 
superiores a las admisibles para cada tipo de conductor. 
 
Para llevar a efecto los taladros en las fachadas se hará uso de una cuerda atirantada que 
marque la alineación, buscando en la zona de fachada que menos curvas sea preciso efectuar y 
más se aproxime a la base de los brazos. En alineaciones rectas, la separación máxima entre 
dos puntos de fijación consecutivos será de 1 m. 
 
Los conductores se fijarán de una parte a otra en los cambios de dirección y en la 
proximidad de su entrada a cajas de derivación o en otros dispositivos. 
 
En la salida de los conductores del subterráneo a fachada, se colocará un tubo de acero 
galvanizado pegado a las mismas, de un diámetro interior de 26’7mm y de tres metros de 
altura sobre rasante, y 0’5 metros bajo ella, empalmado con tubo rígido de PE enroscado al 
tubo de acero, hasta la arqueta más próxima, y en la parte superior llevará un codo o 
protección adecuada para evitar la entrada de agua. 
 
Si por cualquier circunstancia se hubiesen originado averías en las fachadas, tales como 
rotura de piedras, ladrillos, caravista, etc., deberán ser reparadas por cuenta del solicitante o, 
en su caso, instalador, a entera satisfacción del dueño del inmueble. 
 
En los cruces con otras canalizaciones eléctricas o no, se dejará una distancia de al menos 
3 cm entre los conductores y esas canalizaciones, o se dispondrá un aislamiento supletorio. Si 
el cruce se efectúa practicando un puente en el conductor, los puntos de fijación inmediatos a 
fachada, estarán lo suficientemente próximos entre sí para evitar que la distancia indicada 
pueda dejar de existir. 
 
En los cruzamientos con redes aéreas de baja tensión, cables, palomillas, etc., se 
implantarán los puntos de luz en fachadas, protegiendo el brazo mural, estableciendo unas 
distancias de seguridad y, en su caso, un aislamiento adecuado.  
 
En los cruzamientos de redes aéreas entre postes de hormigón o muros, se establecerán 
las distancias de seguridad de acuerdo con las prescripciones determinadas en los vigentes 
Reglamentos Electrotécnicos, caso de no poder respetar éstas se realizarán los cruces 
subterráneos, ateniéndose a las normas de los mismos. 
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3.3.18 Cajas de empalme y derivación a un punto de luz (posadas en fachada). 
 
 Cajas de derivación a un punto de luz: 
 
Las cajas de conexión serán estancas y de cierre hermético por tornillos y estarán dotadas 
de sus correspondiente bornas de derivación y conexión. En la entrada y salida de cables se 
acoplarán, a criterio de la Dirección de Obra, conos y prensaestopas para la perfecta 
estanqueidad. 
 
Las cajas de derivación a los puntos de luz llevarán los fusibles incorporados.  
 
Estarán fabricadas en materiales que cumplan las siguientes especificaciones, y deberán 
estar aceptados por las especificaciones técnicas de ENDESA: 
 
· Grado de Protección mínimo IP-43 según Norma UNE 20324. 
· Grado contra impacto mecánico IK-09, según Norma UNE-EN 50102. 
· Autoextinguible, según norma UNE 53315. 
· Inalterable a las temperaturas extremas entre -25°C y 120°C a los agentes 
atmosféricos. 
· Resistencia a la corrosión, álcalis, calor, higroscopicidad, rigidez eléctrica s/norma UNE 
21.095. 
 
 Cajas de empalme: 
 
Serán estancas y de cierre hermético por tornillos. Dotadas de bornas de derivación y 
conexión. 
 
En la entrada y salida de cables se acoplarán, a criterio de la Dirección de Obra, conos y 
prensaestopas que aseguren su estanqueidad. Las entradas y salidas estarán dimensionadas 
para aceptar los conductores de 4x4mm2 proyectados en la Memoria. 
 
Deberá presentar una estructura homogénea, sin grietas ni falla alguna que pueda 
alterarla resistencia o la buena forma del elemento, que deberá estar bien moldeada y de 
paredes con suficiente espesor para poder resistir las solicitaciones a las que está sometida. 
 
Los grados de protección serán los mismos indicados para las de derivación a un punto de 
luz. 
 
3.3.19.- Cuadros de mando. 
 
 Descripción de las obras: 
 
Corresponde a esta unidad de obra el suministro, montaje e instalación de todos los 
elementos integrantes en el centro de mando, así como el armario en donde se alojan y su 
correspondiente cimentación y anclaje. 
 
El centro de mando estará compuesto por los siguientes elementos: 
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 ICP: interruptor de control de potencia. 
 Equipo de medida. 
 Fusibles de protección. 
 Interruptores diferenciales. 
 Interruptores automáticos. 
 Reloj astronómico. 
 Bornas. 
 Conmutadores. 
 Contactores para el accionamiento de las líneas y el equipo auxiliar. 
 Sistema de encendido manual. 
 Toma de corriente. 
 Punto de luz. 
 Termostato. 
 Relés auxiliares. 
 Resistencia eléctrica de caldeo. 
 Cableado interno de sección 10 mm2. 
 Regulador de flujo-estabilizador de tensión. 
 Unión a la red de tierra. 
 Comunicaciones 
 Prensaestopas para cada línea de salida. 
 Raíl DIN 
 
Condiciones de los materiales: 
  Armarios: 
 
Serán de tipo intemperie, constituidos por bastidores de perfil metálico, cerrados por 
paneles de chapa de acero inoxidable de 2 mm de espesor mínimo, galvanizados mediante 
inmersión en baño de cinc fundido con espesor mínimo de la capa de recubrimiento de 520 
gr/m². 
 
Los armarios cumplirán las condiciones de protección P-32 especificadas en las normas 
DIN 40.050. 
 
Estarán provistos de dos compartimentos independientes para alojar los equipos de 
mando y los contadores de medida, siendo capaces de albergar todos los elementos 
necesarios. 
 
Estará provista su fijación a la cimentación de forma que quede garantizada su 
estabilidad. 
 
Así mismo, estará prevista la toma de tierra. 
 
· Material eléctrico: 
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Todo el material y mecanismo eléctricos constitutivos de los centros de mando será de 
primera calidad y adecuados a la función que desarrollen. 
 
El adjudicatario, antes de iniciar la instalación se someterá a la aprobación de la 




La cimentación del armario de mando será de hormigón y capaz de garantizar la 
estabilidad del mismo. 
 
Se preverá en la misma las canalizaciones y pernos de anclaje, accesorios, así como una 
pequeña arqueta para hincar la pica de toma de tierra. 
 
 Interruptor horario con regulación astronómica: 
 
 Descripción de las obras: 
 
Corresponde a esta unidad de obra el suministro, montaje e instalación del interruptor 
horario, así como, cualquier auxiliar necesario para su correcto funcionamiento. 
 
Condiciones de los materiales: 
 
El reloj será electrónico digital con reserva mínima exigida por ERZ-ENDESA y regulación 
automática. 
 
3.3.20 Soldadura aluminotérmica. 
 
La conexión del cable de toma de tierra y la piqueta, se ejecutará mediante soldadura 
aluminotérmica marca CADWELD modelo CYV y cartucho GSF20. 
 
3.3.21 Arena para recubrimiento de cables. 
 
Las arenas empleadas para el relleno de zanjas para cables eléctricos, serán silíceas y con 
la humedad necesaria para su compactación que deberá alcanzar el noventa por ciento 
Proctor, su composición granulométrica debe ser, en proporción de peso, granos gruesos, 
entre dos y cinco milímetros, cincuenta centésimas del total, granos medios entre medios y 
dos milímetros veinticinco centésimas y el resto, de granos finos. 
 
Las arenas deberán estar limpias de sustancias terrosas o extrañas, así como de piedras de 




La madera de los tableros para los encofrados será de las dimensiones señaladas en cada 
caso según su aplicación y no presentarán alabeos, estará bien seca y limpia. 
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Los rollizos para puntales serán los más rectos posibles y tendrán siete cm de diámetro 
como mínimo en cogolla. No tendrán empalmes. No presentarán hendiduras, grietas, 
oquedades, ni defecto alguno de este tipo. 
 
Tendrán sus caras perfectamente planas y aristas vivas y finas. Presentarán sonido 
metálico al ser golpeados con un cuerpo duro, y al romperse fractura de granos finos y 
apretados. 
 




El cobre utilizado en la fabricación de cables o realización de conexiones de cualquier tipo 
o clase cumplirá las especificaciones contenidas en las Normas para 
 
Cobre electrolítico de la Asociación electrotécnicas Española y UNE 21.011. 
3.3.24 Materiales aislantes termoplásticos y elastómeros para cables. 
 
Cumplirán lo indicado en el Proyecto de la norma UNE 21.117. 
 
3.3.25 Acero para anclajes y perfiles laminados. 
 
El acero será de clase F-111, que cumple las especificaciones de la norma UNE 36.011-75, 
dotado de rosca métrica según norma UNE 17.704, de las dimensiones y características 
indicadas en la Memoria y Planos. 
 
Cumplirá el resto de aceros las instrucciones correspondientes a la Norma MV 102-1964 
"Acero laminado para estructuras de edificación", publicada por el Ministerio de la vivienda. 
 
3.3.26 Acero de armaduras. 
 
Deberá cumplir las prescripciones exigidas por la Instrucción para la Ejecución de 
Hormigón Armado. 
 
3.3.27 Cinta aislante. 
 
No se utilizará cinta aislante para las uniones entre cables debiendo siempre emplearse 
terminales. 
 
3.3.28 Aislantes varios. 
 
El resto de los materiales que, como aislantes, puedan utilizarse en las instalaciones del 
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presente Proyecto, responderán en cada caso, a las exigencias que se indiquen, debiendo estar 
constituidos a base de materias primas de primera calidad.  
 
No deberán ejercer acción corrosiva sobre los conductos y demás materiales cuyo 
aislamiento se efectúe. 
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CAPÍTULO IV.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
4.1 Dirección de la obra. 
 
El facultativo de la administración director de la obra, o director facultativo, es la persona, 
con titulación adecuada y suficiente, directamente responsable de la comprobación y vigilancia 
de la correcta realización de la obra contratada. 
 
Para el desempeño de su función podrá contar con colaboradores a sus órdenes, que 
desarrollarán su labor en función de las atribuciones derivadas de sus títulos profesionales o 
de sus conocimientos específico y que integrarán la dirección de la obra o dirección de obra. 
 
El director designado será comunicado al contratista por la administración antes de la 
fecha de la comprobación del replanteo y dicho director procederá en igual forma respecto de 
su personal colaborador.  
 
Las variaciones de uno u otro que aparezcan durante la ejecución de la obra serán puestas 
en conocimiento del contratista, por escrito. 
 
4.2 Contratista y su personal de obra. 
 
Se entiende por contratista, la parte contratante obligada a ejecutar la obra.  
 
Cuando dos o más empresas presenten una oferta conjunta a la licitación de una obra, 
quedarán obligadas solidariamente frente a la administración y deberán cumplir lo dispuesto 
en el título II del libro primero de la ley de contratos de las administraciones públicas. 
 
Se entiende por delegado de obra del contratista, o delegado, la persona designada 
expresamente por el contratista, y aceptada por la administración, con capacidad suficiente 
para: 
 
· Ostentar la representación del Contratista cuando sea necesaria su actuación o 
presencia, así como en otros actos derivados del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales, siempre en orden a la ejecución y buena marcha de la obra. 
· Organizar la ejecución de la obra e interpretar y poner en práctica las órdenes 
recibidas de la Dirección. 
· Proponer a ésta o colaborar con ella en la resolución de los problemas que se planteen 
durante la ejecución de la obra. 
 
La Administración, cuando por la complejidad y volumen de la obra lo estime necesario, 
podrá exigir que el Delegado tenga la titulación profesional adecuada a la naturaleza de las 
obras y que el Contratista designe, además, el personal facultativo necesario bajo la 
dependencia de aquél. 
 
La Administración podrá recabar del Contratista la designación de un nuevo Delegado y, 
en su caso, de cualquier facultativo que de él dependa, cuando así lo justifique la marcha de 
los trabajos. 
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Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurran en actos u omisiones 
que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el cumplimiento de los 
programas de trabajo, la Administración podrá exigirle la adopción de medidas concretas y 
eficaces para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecución de lo pactado, sin perjuicio 
de los dispuesto acerca del cumplimiento de los plazos y de las causas de resolución del 
contrato. 
 
4.3 Residencia y oficina del contratista. 
 
El Contratista está obligado a comunicar a la Administración, en un plazo de quince días 
contados a partir de la fecha en que se le haya notificado la adjudicación definitiva de las 
obras, su residencia o la de su Delegado, a todos los efectos derivados de la ejecución de las 
obras. 
 
Esta residencia estará situada en las obras o en una localidad próxima a su 
emplazamiento, y tanto para concretar inicialmente su situación como para cualquier cambio 
futuro, el Contratista deberá contar con la previa conformidad de la Administración. 
 
Desde que comiencen las obras hasta su recepción definitiva, el Contratista o su Delegado 
deberán residir en el lugar indicado, y solo podrá ausentarse de él previa comunicación a la 
Dirección, de la persona que designe para sustituirle. 
 
Igualmente, el Contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener 
durante la duración del contrato, una Oficina de Obra en el lugar que considere más 
apropiado, previa conformidad del Director de Obra. 
 
El Contratista deberá necesariamente conservar en ella copia autorizada de los 
documentos contractuales del Proyecto o Proyectos base del contrato y el Libro de Ordenes; a 
tales efectos, la Administración suministrará a aquél una copia de aquellos documentos, antes 
de la fecha en que tenga lugar la comprobación del replanteo. 
 
El Contratista no podrá proceder al cambio o traslado de la Oficina de Obra sin previa 
autorización de la Dirección de Obra. 
 
4.4 Orden de los trabajos. 
 
El técnico encargado de las obras, fijará el orden en que deban llevarse a cabo los 





El replanteo de la obra, se hará por personal a las órdenes del Técnico encargado, con 
representación del Contratista. 
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Se dejará ésta, aquellos o cuantas señalizaciones crea conveniente el Técnico encargado.  
Pero una vez terminado el replanteo la vigilancia y conservación de las señalizaciones, 
correrá a cargo del Contratista. 
 
Cualquier nuevo replanteo que fuese propio, por desaparición de las señalizaciones, será 
nuevamente ejecutado por el Técnico encargado. 
 
4.6 Marcha de las obras. 
 
Una vez iniciadas las obras, deberán continuarse sin interrupción y en el plazo estipulado. 
 
Los retrasos, cuando sean justificados, podrán ser aceptados por la Dirección de la Obra. 
 
4.7 Tipo de red. 
 
La red estará compuesta por una línea trifásica a 400 V o 220 V entre fases, efectuando las 
conexiones de las lámparas alternativamente entre las fases y el neutro, de modo que queden 
equilibradas las cargas entre las tres fases. 
 
4.8 Zanjas de la red de alumbrado público. 
 
Tendrán las dimensiones que se indique el Director de Obra, tanto en profundidad como 
en anchura, siendo preciso para variar estas dimensiones, la orden expresa del Técnico 
encargado. 
 
El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente retirando todas las piezas puntiagudas 
y cortantes. 
 
No se excavará las zanjas hasta que vaya a efectuarse el tendido de cables y en ningún 
caso, salvo orden en contrario de la Dirección de la Obra, con antelación superior a ocho días 
al tendido del cable, si los terrenos son arcillosos o margosos de fácil meteorización. 
 
Las tierras de tapado de zanjas, serán macizas convenientemente a fin de que adquiera la 
consistencia precisa, exigiéndose una compactación del noventa y cinco por ciento proctor 
normal. 
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4.9 Canalizaciones subterráneas red de alumbrado público. 
 
 Descripción de las obras: 
 
Las canalizaciones subterráneas o zanjas comprenden el levante del pavimento si 
existiera, excavación, extendido del lecho de arena, colocación del tubo de plástico, protección 
del mismo con arena, relleno de hormigón reposición del pavimento de idénticas 
características al existente y transporte de los productos sobrantes al vertedero. 
 
 Condiciones de los materiales: 
 
El tubo a emplear será de PE de 63 mm de diámetro y la arena de playa, río o cantera. 
 
La profundidad de las zanjas será de 0’70 metros. 
 
En la mediana y aceras, el rellano se realizará con los productos sobrantes siempre que la 
Dirección de obras los estime adecuados. La reposición del pavimento se realizará de forma 
idéntica a las características que tenía. 
 
Por el adjudicatario serán tomadas a su cuenta y riesgo todas las medias de defensa y 
seguridad que garanticen el tráfico normal de vehículos y peatones, instalando además todas 
las señales diurnas y nocturnas que adviertan el peligro para la circulación. 
 
Cuidará igualmente de su estabilidad y conservación de las canalizaciones en instalaciones 
subterráneas que resulten directamente o indirectamente afectadas por los trabajos. 
 
 A estos efectos y llegado el caso, el licitante se pondrá en contacto con la Dirección de las 
obras, quién dará las indicaciones pertinentes y que deberán ser acatadas en su totalidad. 
 
El desmontante sobrante así como el acopio de arena o tierra fina se hará en lugares 
adecuados, realizándose las excavaciones con las dimensiones mínimas compatibles, estando 
incluidas todas las operaciones necesarias tales como; entubaciones, agotamientos, etc. 
 
4.10 Red posada en fachadas. 
 
Los conductores se instalarán directamente sobre los muros, mediante abrazaderas 
sólidamente fijadas a los mismos, resistentes a la acción de intemperie.  
 
Los conductores se protegerán adecuadamente en aquellos puntos en que, a juicio de la 
Dirección de Obra, puedan sufrir deterioros mecánicos de cualquier tipo. 
 
En los cruces de calzada, o en aquellos lugares donde no fuese posible su tendido por 
muros, se tensará sobre piezas especiales colocadas sobre apoyos o sobre muros, con una 
tensión mecánica adecuada, utilizando fiadores de acero galvanizado cuya resistencia de 
rotura será como mínimo de 800 Kg, y a los que se fijará mediante abrazaderas u otros 
dispositivos apropiados. 
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4.11 Tendido de la red posada en fachadas. 
 
Los cables, que se tenderán sin estar sometidos a esfuerzos mecánicos, únicamente a su 
propio peso, se sujetarán a la pared mediante soporte con abrazadera y clavo de sección 20 
mm o con soporte de acero y PVC de 15 mm de sección con tornillo y taco de plástico de 12 
mm en paredes de poca resistencia mecánica, tal y como se indica en los Planos e indica la 
normativa de ENDESA. 
 
La separación estará comprendida entre el metro y medio, según considere el Director de 
Obra.  
 
Todos los empalmes y derivaciones se realizarán en el interior de cajas de empalme, 
realizándose las entradas y salidas a las cajas por la parte inferior de las mismas. 
 
La distancia mínima al suelo será de 2’5 metros.  
 
Las derivaciones a los puntos de luz se realizarán desde cajas de protección, dotadas de 
fusibles, las cuales se grapearán a la acometida hasta el punto de luz. 
 
En los casos en que la red tenga que salvar tramos que por falta de edificación no 
permitan el pasado del cable, se efectuará con cable fiador si el Técnico Facultativo cree 
necesario, e irán tensados sobre apoyos o fachadas, o bien posadas sobre fachadas mediante 
los elementos fiadores tales como: 
 
· Gancho espiral de acero 16x170. 
· Soporte con abrazadera y clavo para red trenzada sección 20 mm o soporte acero y 
PVC 25 mm de diámetro con tornillo y taco de plástico de 12 mm de diámetro si la 
pared tiene poca resistencia mecánica. 
· Brida poliamida exterior longitud o superior a 15 mm o abrazadera plastificada de 20 
mm de diámetro. 
· Pinza de amarre o pinza de amarre para cable o retención anclaje perforado 80 Alm. 
con guardacabos abierto 13 mm para cable fiador. (nunca neutro fiador). 
· Tensor M-10 con gancho y cáncamo 250. 
 
El montaje se especifica en los Planos. 
 
4.12 Cimentación para columnas. 
 
Las cimentaciones de las columnas deberán cumplir: 
 
· Descripción de las obras detalladas en la Memoria. 
· El hormigón a utilizar será de 300 kg/m³ y los pernos de anclaje doblados en forma de 
cachaba. 
· La superficie superior quedará al nivel de la acera o bordillo perfectamente horizontal 
y raseada. 
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 Descripción de las obras: 
 
Corresponde a esta unidad de obra, la excavación hormigonado de la arqueta, colocación 
del marco y tapa de hierro fundido, lecho de grava gruesa de 0,15 metros y grapa sujeta 
cables. 
 Condiciones de los materiales: 
 
El hormigón a utilizar será de 300 kg/m³ y el espesor de las paredes de 0’15 metros. 
El marco y la tapa serán de hierro fundido de 40x40 y 60x60 centímetros. 




El control de los materiales en la ejecución de zanjas y arquetas, así como los ensayos a 
realizar, se ajustará a lo dispuesto en la instrucción de hormigón estructural EHE.  
 
Se realizarán ensayos de compactación de todas las zanjas, no pudiéndose ejecutar su 
terminación hasta tanto se verifique que las densidades de compactación sean, el 95% del 
proctor modificado. 
 
Mediante análisis metalográfico del testigo control troncocónico de los tapes de arqueta, 
o en su caso de un tape, se comprobará que el tipo de fundición se ajusta a las características 
exigidas.  
 
No obstante, podrá ser válido igualmente si se ensaya un testigo de la colada y se 
enumeran todos y cada uno de los tapes y marcos de dicha colada con el mismo número del 
ensayo.  
 
De igual forma, se pesarán los tapes y marcos, teniendo que resultar los pesos mínimos 
que vengan reflejados en los Planos. 
 
Cuando la Dirección de Obra estime necesario, se someterá a ensayo de compresión un 
tape de arqueta cogido al azar de un mismo lote. 
 
4.14 Depósito de materiales. 
 
El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante su 
depósito en la bora, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna 
descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la obra. 
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4.15 Obras accesorias. 
 
Será de obligación de la Contrata, la ejecución de las obras de recibido de aparatos, 
mecanismos, etc., y obras complementarias de las consignadas en el presupuesto, así como las 
necesidades para la debida terminación de todas las instalaciones. 
 
4.16 Medios auxiliares. 
 
El Contratista queda obligado, a su cuenta, a construir, a desmontar y a retirar al final de 
las obras, todas las edificaciones auxiliares, almacenes, cobertizos, etc., que sean necesarios 
para la ejecución de los trabajos.  
 
A la terminación de las obras y dentro del plazo que señale el Director de la Obra, el 
Contratista retirará todas sus instalaciones, herramientas, materiales, etc., y procederá a la 
limpieza general de la obra. 
 
Si no procediese así, previo aviso y en un plazo de diez días a partir de éste, la 
Administración puede mandarlo retirar por cuenta del Contratista, con cargo a la fianza. 
 
4.17 Ensayos y análisis de los materiales y unidades de obra. 
 
La Dirección puede ordenar que se verifiquen los ensayos de los materiales y unidades de 
obra que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos que se originen por cuenta del 
Contratista. 
 
La Dirección fijará el número, forma, dimensiones y demás características que deben 
reunir las muestras y probetas para ensayos y análisis. 
 
4.18 Conservación de las obras. 
 
El Contratista está obligado no solo a la ejecución de la obra, sino también a la 
conservación y mantenimiento de la misma, en las condiciones estipuladas en el Pliego de 
Prescripciones de Conservación y Mantenimiento del Alumbrado Público del municipio de Sos 
del Rey Católico vigente en la fecha, hasta que transcurra el Plazo de Garantía, de acuerdo con 
lo establecido en el Artículo 147 y concordantes de la Ley de Contratos de las Administraciones 
Públicas. 
 
La responsabilidad del Contratista, por faltas que en la obra puedan advertirse, se 
extiende al supuesto de que tales faltas se deban exclusivamente a una indebida o defectuosa 
conservación de las unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas y encontradas 
conformes por la Dirección inmediatamente después de su construcción o en cualquier otro 
momento dentro del período de vigencia del contrato. 
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4.19 Señalización de las obras. 
 
El Contratista está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso a la obra, 
la circulación en la zona que ocupan los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la 
marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones. 
 
El Contratista cumplirá las órdenes que reciba por escrito de la Dirección de Obra acerca 
de la instalación de señales complementarias o modificación de las que haya instalado. 
 
Los gastos que origine la señalización serán de cuenta del Contratista. 
 
4.20 Conservación de niveles de iluminación y funcionamiento de las 
instalaciones existentes. 
 
En todas las obras que impliquen sustitución, mejora o modificación de instalaciones 
existentes, es condición que la instalación de Alumbrado Público no sufra reducción en el nivel 
de iluminación existente, ni interrupción de su funcionamiento, por lo que el Contratista, y de 
acuerdo a las indicaciones del Director de la Obra, deberá realizar a su cargo todas aquellas 
instalaciones provisionales, nuevas instalaciones y cuantas obras y trabajos sean necesarios al 
fin indicado. 
 
4.21 Conservación de la señalización existente. 
 
En todas las obras de sustitución o mejora de instalaciones existentes, es condición 
fundamental que cualquier tipo de señalización que tenga como punto de apoyo las 
instalaciones de Alumbrado Público no sufra ningún daño, ni sea retirada sin autorización, 
debiendo suministrar el Contratista con suficiente antelación a la realización de los trabajos, a 
la Dirección de Obra, una relación de las señalizaciones afectadas por las obras. 
 
4.22 Carteles en las obras. 
 
El Contratista estará obligado a colocar en las obras las inscripciones que acrediten su 
ejecución, disponiendo para ello de los correspondientes carteles enunciativos, de acuerdo a 
las instrucciones que se le indiquen por el Director de Obra. 
 
El Contratista no podrá poner, ni en la obra ni en los terrenos ocupados para la ejecución 




El Adjudicatario viene obligado a aportar la oportuna autorización del Servicio Territorial 
de Industria para la conexión de la instalación objeto del presente Proyecto a las redes de la 
empresa suministradora, ENDESA, corriendo a su cuenta todos los gastos y tasas pertinentes. 
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Así mismo, son a cuenta del Contratista la obtención de cualquier autorización o permiso 
ante los particulares u organismos pertinentes, que sean precisos para la ejecución de los 
trabajos. 
 
4.24 Numeración de puntos de luz. 
 
El Contratista vendrá obligado a numerar físicamente los puntos de luz de la instalación, 
con la numeración, tipo de inscripción y características de la misma que se le indiquen por 
parte de la Dirección de Obra, acorde con la ya existente en el municipio de Sos del Rey 
Católico. 
 
4.25 Detalles omitidos. 
 
Todos aquellos detalles que por su minuciosidad pueden haberse omitido en este Pliego 
de Prescripciones y resulten necesarios para la completa y perfecta terminación de las obras, 
quedan a la determinación exclusiva de la Dirección de Obras, en tiempo oportuno. 
 
4.26 Responsabilidad de la contrata. 
 
La contrata será la única responsable de la ejecución de las obras, no teniendo derecho a 
indemnización de ninguna clase por errores que pudiera cometer y que serán de su cuenta y 
riesgo. 
 
Así mismo, la contrata se responsabiliza ante los Tribunales de los accidentes que puedan 
ocurrir durante la ejecución de las obras. 
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CAPÍTULO V.- PRUEBAS PARA LAS RECEPCIONES. 
 
5.1 Control de materiales. Ensayos. 
 
El adjudicatario pondrá en conocimiento de la Dirección de Obra todos lo acopios de 
material que realice para que esta compruebe que corresponden al tipo y fabricante 
aceptados y que cumplen las Prescripciones Técnicas correspondientes. 
 
La ejecución de los ensayos y pruebas, tanto de materiales como de unidades de obra, 
serán realizados por laboratorios especializados en la materia y reconocidos oficialmente. 
 
La Dirección de las Obras comunicará al Contratista el laboratorio elegido para el control 
de calidad, así como la tarifa de precios a la cual estarán obligados ambas partes durante todo 
el plazo de ejecución de la obra. 
 
Para el abono del resto de ensayos y pruebas de carácter positivo, se aplicará el precio 
que para cada uno de ellos figura en el Cuadro de Precios nº 1. A dicho precio, se aplicarán los 
coeficientes de Contrata, Adjudicación y Revisión de Precios, si ello procediera. 
 
En todos los casos, el importe de ensayos y pruebas de carácter negativo, serán de cuenta 
del Contratista, así como la aportación de medios materiales y humanos para la realización de 
cualquier tipo de control. 
 
Los ensayos o reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos, no tienen 
otro carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente la admisión 
de materiales, piezas o unidades de obra en cualquier forma que se realice antes de la 
recepción, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae, si las 
obras o instalaciones resultasen inaceptables parcial o temporalmente en el acto de 
reconocimiento final, pruebas de recepción o plazo de garantía. 
 
Los prototipos, aparatos y materiales de Alumbrado Público, podrán someterse entre 
otros a las siguientes pruebas y ensayos: 
 
Ensayos para luminarias: 
 
· Verificación del grado de hermeticidad. 
· Verificación del espesor de la carcasa. 
· Verificación del grado de pureza del aluminio de reflector. 
· Verificación del espesor de la capa de aluminio. 
· Medición del poder reflectante total y especular del reflector. 
· Medición de la transmitancia de radiación visible del proctor. 
· Comprobación de las características de la cubeta de vidrio templado y curvado. 
· Punto de reblandecimiento Vicat del protector de metacrilato. 
· Ensayo de resistencia de la junta a altas temperaturas intermitentes. 
· Ensayo de resistencia de la junta a altas temperaturas continúas. 
· Ensayo de resistencia de la junta frente a los hidrocarburos. 
· Ensayo de resistencia de la junta de al ozono. 
· Verificación del rendimiento de la luminaria. 
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· Verificación de la distribución luminosa de la luminaria (matriz de intensidad). 
 
Ensayo para lámparas: 
 
· Verificación de flujo luminoso. 
 
Ensayo para soportes: 
 
· Verificación del espesor de chapa. 
· Resistencia a los esfuerzos estáticos. 
· Resistencia a los esfuerzos dinámicos. 
· Verificación del peso del recubrimiento. 
· Verificación de la continuidad del recubrimiento. 
 
Ensayos para pernos: 
 
· Ensayo de resistencia a la rotura de tracción. 
· Verificación del límite elástico. 
· Verificación del alargamiento. 
 
Ensayos para cables de BT: 
 
· Medida de resistencia óhmica. 
· Ensayos de aislamiento. 
· Ensayo de tensión. 
· Ensayo de dobladura. 
· Ensayo de medida de ángulos de pérdida. 
· Ensayo de tensión a impulsos. 
· Prueba de características químicas. 
· Ensayo de resistencia a la humedad. 
· Verificación de la temperatura de funcionamiento. 
· Ensayo de propagación de la llama. 
· Otros ensayos. 
 
Entre otras pruebas y ensayos a realizar para comprobar la idoneidad de los materiales y 
ejecución de unidades de civil, la Dirección de Obra podrá ordenar la toma de muestras y 
posteriores análisis y ensayos realizados por Laboratorios oficialmente reconocidos de 
hormigones, mezclas bituminosas, baldosas, etc., pruebas de compactación en zanjas y estado 
de reposición de pavimentos. 
 
La dirección de obra podrá realizar cualquier otro ensayo que estime conveniente para 
comprobar la calidad de los materiales y en el momento que lo considera adecuado. 
 
5.2 Pruebas para la recepción provisional de las obras. 
 
Para la recepción provisional de las obras, una vez terminadas, el Técnico encargado de la 
Dirección de obra, procederá en presencia de los Representantes del Contratista, a efectuar los 
reconocimientos y ensayos que se estimen necesarios para comprobar que las obras han sido 
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ejecutadas con sujeción al presente Proyecto, las modificaciones autorizadas y a las órdenes 
de la Dirección de la Obra. 
 
5.2.1 Reconocimiento de las obras. 
 
Antes del reconocimiento de las obras, el Contratista retirará de las mismas, hasta 
dejarlas completamente limpias y despejadas, todos los materiales sobrantes, restos, 
embalajes, bobinas de cables, medios auxiliares, tierras sobrantes de las excavaciones y 
rellenos, escombros, etc. 
 
Se comprobará que los materiales coinciden con los admitidos por el Técnico encargado 
en el control previo, se corresponden con las muestras que tengan en su poder si las hubiere, y 
no sufren deterioro en su aspecto o funcionamiento. 
 
Igualmente se comprobará que la construcción de las obras de fábrica, la realización de 
las obras de tierra y el montaje de todas las instrucciones eléctricas ha sido ejecutado de modo 
correcto, terminado y rematado completamente. 
 
En particular, se llama la atención sobre la verificación de los siguientes puntos: 
 
· Secciones y tipos de los conductores y cables utilizados. 
· Forma de ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en 
general. 
· Tipo, tensión e intensidad nominal y funcionamiento de firmes y pavimento afectados 
· Acabado del estado de las columnas y armarios de los centros de mando del 
alumbrado público, así como de la carpintería metálica de los centros de 
transformación y reparto. 
· Una vez efectuado este reconocimiento y de acuerdo con las conclusiones obtenidas, 
se procederá a realizar con las instalaciones eléctricas los ensayos que se indican en 
los artículos siguientes. 
 
5.3 Comprobación de la instalación de alumbrado público al término 
de la obra. 
 
Una vez terminada la instalación se utilizarán las mediciones y comprobaciones siguientes: 
 
 Medida de iluminancias: 
 
Se medirá con un luxómetro el nivel de iluminación en diversos puntos de cálculo. 
 
 Medida de la caída de tensión: 
 
Contados los puntos de luz encendidos se medirá la tensión en acometida del centro de 
mando y en los extremos de los diversos circuitos, comprobándose si las caídas son las 
admitidas. 
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 Comprobación del reparto de cargas: 
 
Se conectará por separado el interruptor automático monofásico correspondiente a cada 
uno de los circuitos y se comprobará si la alternancia de los puntos de luz encendidos es la 
correcta. 
 
Seguidamente, se conectará todos los puntos de luz del circuito, se medirá la intensidad 
de régimen cada una de las fases en el centro de mando y se comprobará si el desequilibrio es 
inferior al admisible. 
 
 Medición del factor de potencia: 
 
Se medirá el factor de potencia en la acometida del centro de mando, estado todos los 
puntos de luz encendidos y se comprobará si es superior al admisible. 
 
 Medición de tierras: 
 
Se medirá la resistencia de paso a lo largo de los elementos que componen el circuito de 
tierra y se comprobará si es inferior al límite establecido. 
 
 Comprobación de conexiones: 
 
Se observará el cableado general de la instalación y el peinado de cables, se comprobará si 
las conexiones de conductores entre si y las de estos con los aparatos están realizadas 
correctamente y no se producen calentamientos anormales. 
 
 Comprobación de las protecciones contra sobrecarga y cortacircuitos: 
 
Se comprobará que la intensidad nominal de los cortacircuitos no supere el valor de la 
intensidad máxima en servicio admisible en el conductor protegido. 
 
 Otras comprobaciones y mediciones: 
 
La dirección de obra se reserva en todo caso, el realizar las mediciones y comprobaciones 
que estime necesarias para la determinación de la calidad, características y estado de la 
instalación. 
 
5.4 Reconocimiento de las obras. 
 
Antes del reconocimiento de las obras, el Contratista retirará de las mismas, hasta 
dejarlas completamente limpias y despejadas, todos los materiales sobrantes, restos, 
embalajes, bobinas de cables, medios auxiliares, tierras sobrantes de las excavaciones y 
rellenos, escombros, etc. 
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Las obras ejecutadas se medirán por su volumen, peso, superficie, longitud o simplemente 
por el número de unidades, de acuerdo con la definición de unidades de obra que figura en el 
Cuadro de Precios nº 1 y se abonarán a los precios señalados en el mismo. 
 
En el apartado 2 Cuadro de precios descompuestos del presupuesto, se consideran 
incluidos: 
 
· Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de obra, que 
queden integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su 
ejecución. 
· La mano de obra, con sus pluses y cargas y seguros sociales que interviene 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
· En su caso, los gastos de personal, combustible, energía, amortización, conservación, 
etc. de la maquinaria que se prevea utilizar en la ejecución de la unidad de obra. 
· Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de 
almacenes y talleres, los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente 
a la obra, los causados por los medios y obras auxiliares, los ensayos de los materiales 
y los detalles imprevistos, que, al ejecutar las obras deben ser utilizados o realizados. 
Todos estos gastos se cifran en un porcentaje fijo de los puntos anteriores. 
 
La medición y abono, al Contratista, de obras ejecutadas, deben referirse a unidades 
totalmente terminadas, a juicio exclusivo de la Dirección de Obra. 
 
Solamente en casos excepcionales, se incluirán obras incompletas y acopios de materiales, 
que figura en el apartado 4 del presupuesto Cuadro de Precios nº 2. Los materiales acopiados, 
se abonarán, como máximo a las ¾ partes del importe que les corresponda dentro de la 
descomposición de precios del Cuadro. 
 
Las unidades de obra que por una mayor facilidad al confeccionar los presupuestos se 
hayan agrupado para construir un presupuesto parcial, deberán medirse y abonarse 
individualmente. 
 
Cuando en la descomposición de las unidades según el apartado 4 del presupuesto Cuadro 
de Precios nº 2 intervengan otras unidades que también figuren en los Cuadros de Precios, 
éstas últimas, en cuanto integrante de las primeras, no deberán medirse y abonarse 
independientemente. 
 
La medición de las unidades de obra ejecutadas se llevará a cabo conjuntamente por la 
Dirección de Obra y el Contratista, siendo a cuenta de este último todos los gastos que se 
originen. 
 
Las unidades de obra que no tuvieran precio en el presente Proyecto se abonarán por 
unidades independientes a los precios que para cada una de las unidades que las compongan 
figuran en el apartado 3 Cuadro de Precios nº 1, y ajustándose en todo a lo que se especifica 
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en los Planos, Mediciones y Presupuestos del Proyecto y a lo que sobre el particular indique la 
Dirección de Obra. 
6.2 Abono de las partidas alzadas. 
 
El abono íntegro de la partida alzada se producirá cuando hayan sido completas y 
satisfactoriamente ejecutadas todas las obras que en conjunto comprende. En ningún caso 
podrá exigirse por el Contratista cantidad alguna sobre el importe de la partida alzada, con el 
pretexto de un mayor coste de las obras a realizar con cargo a la misma. 
 
La partida alzada que figura en el Presupuesto por el concepto de Imprevistos, será a 
justificar, lo que deberá hacerse con precios del Proyecto, siempre que sea posible, y, en caso 
contrario, con precios contradictorios. 
 
6.3 Gastos por administración. 
 
Como norma general no se admitirá ejecución de trabajos por administración, debiendo 
valorarse cualquier partida mediante el Cuadro de Precios del Proyecto o los contradictorios 
que se establezcan. 
 
En aquellos casos en que a juicio de la Inspección de la obra sea necesario aplicar este tipo 
de valoración, circunstancia que deberá expresamente indicar con anterioridad a la iniciación 
de cualquier trabajo. Las facturas se realizarán por aplicación de los jornales base en vigor 
según el Convenio del Sector de Instaladores Eléctricos y de los precios de mercado de los 
materiales y medios auxiliares, aplicándose sobre esta suma un diecinueve por ciento en 
concepto de dirección, administración, gastos de empresa, cargas, estructura, beneficio 
industrial, útiles, herramientas y medios indirectos utilizados en la obra, tasas, impuestos 
(excluido I.V.A.), parte proporcional de encargado, etc. Sobre el resultado anterior, se aplicará 
el tipo de I.V.A. correspondiente. 
 
De todos los trabajos por administración, se presentará un parte diario de jornadas y 
materiales utilizados, no admitiéndose en la valoración, partes retrasados ni partidas no 
incluidas en los mismos. 
 
La cantidad así obtenida, se sumará al líquido de cada certificación, entendiéndose por 
tanto, que a las mismas no se aplicará la baja ni el diecinueve por ciento de contrata. 
 
Las facturas así formuladas, no serán objeto de revisión de precios. 
 
6.4 Abono de la conservación. 
 
Cuando se prevea cantidad alguna para la conservación y reparación de las obras que 
constituyen un artículo del mismo, se supondrá que su importe está excluido en el precio de 
las unidades de obra correspondientes, de acuerdo con el Anexo III, cálculo de los costes de 
conservación y mantenimiento. 
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6.5 Abono de los medios y obras auxiliares, de los ensayos y de los 
detalles imprevistos. 
 
No serán de abono independientes los gastos ocasionados por la realización de los 
ensayos que la Dirección de Obra juzgue necesarios para comprobar que los materiales 
cumplen las condiciones exigidas. No obstante, estos gastos, deberán ser pagados por el 
Contratista. 
 
6.6 Medición y abono de obras no incluidas. 
 
Las unidades de obra no detalladas en los Planos o en el presente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Particulares, y necesarias para la correcta terminación de la obra, se ejecutarán según 
las órdenes específicas de la Inspección de la obra y se abonarán a los precios que para ellas 
figuren en el apartado 3 del presupuesto Cuadro de Precios nº1. 
 
Cuando sea necesario ejecutar unidades de obra no incluidas en el presente Proyecto, el 
precio contradictorio correspondiente será calculado, siempre que sea posible, tomando como 
base los mismos precios de los elementos descompuestos que han servido para formar los que 
figuren en este Proyecto. 
 
Para estas nuevas unidades, se especificará claramente la forma de medición al convenir 
el precio contradictorio, y si no es así, se estará a lo admitido en la práctica habitual. 
 
6.7 Valoración de obras incompletas. 
 
Cuando por rescisión u otras causas fuera preciso valorar obra incompleta, se aplicará el 
Cuadro de Precios nº 2 del apartado 4 del presupuesto, sin que pueda pretenderse la 
valoración en forma distinta a la expresada en dicho cuadro. 
 
No tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en insuficiencia de los 
precios asignados o en la omisión del coste de cualquier elemento que constituya un 
componente del precio unitario. 
 
En lo que se refiere a acopios de materiales correspondientes a estas obras incompletas se 
valorarán según el Cuadro de Precios nº 2 del apartado 4 del presupuesto.  
6.8 Certificaciones. 
 
La Dirección de Obra redactará una relación valorada de las obras ejecutadas, según los 
precios tipo del Proyecto, y con arreglo a lo que de ella resulte expedirá las correspondientes 
certificaciones, pudiendo presenciar las mediciones el Contratista, así como en el plazo de 
quince días dar su conformidad o en caso contrario formular las reclamaciones pertinentes a la 
Dirección de Obra, quien con su informe las presentará a la Corporación Municipal. 
 
                                                       Remodelación del alumbrado público de Sos del Rey Católico. 
 
 
Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
65 
Las certificaciones de obra tendrán el carácter de documentos provisionales a buena 
cuenta, quedando por lo tanto sujetas a las modificaciones y variaciones que resulten de las 
mediciones finales, no suponiendo dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras 
que comprenden. Las certificaciones de obras se realizarán mensualmente y será expedida por 
la Dirección de Obra. 
 
6.9 Revisiones de precios. 
 
La revisión de precios en los contratos de las Administraciones Públicas tendrá lugar, en 
los términos establecidos en este Capítulo II y salvo que la improcedencia de la revisión se 
hubiese previsto expresamente en los pliegos o pactado en el contrato, cuando éste se 
hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por 100 de su importe y hubiese transcurrido un año 
desde su formalización. En consecuencia, el primer 20 por 100 ejecutado y el primer año 
transcurrido desde la formalización quedarán excluidos de la revisión. Según el artículo 89 Real 
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
En cualquier caso, la revisión de precios deberá dar cumplimiento a los artículos del 90 al 
94 del capítulo II del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre. 
 
Serán de aplicación las fórmulas número veintiocho y número veintinueve de las 
aprobadas en el Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre  y deberán ser aplicadas de acuerdo 
con el mismo. Dichas fórmulas son: 
 
 
Ecuación 1,2. Revisión de precios. 
Donde: 
 
· Kt: Coeficiente teórico de revisión para el momento de ejecución t. 
· Ht: Índice de coste de la mano de obra en el momento de la ejecución t. 
· Ho= Índice de coste de la mano de obra en la fecha de la licitación. 
· Ct: Índice de coste del cemento en el momento de la ejecución. 
· Co: Índice de coste del cemento en la fecha de la licitación. 
· St: Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la ejecución t. 
· So: Índice de coste de materiales siderúrgicos en la fecha de la licitación. 
· Mt: Índice de coste de la madera en el momento de la ejecución t. 
· Mo: Índice de coste de la madera en la fecha de la licitación. 
· Cut: Índice de coste del cobre en el momento de la ejecución t. 
· Cuo: Índice de coste del cobre en la fecha de la licitación. 
 
Para que proceda el derecho a la revisión, es requisito que el Contratista haya cumplido 
estrictamente los plazos parciales fijados para la ejecución sucesiva del contrato y el general 
para su total realización. 
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El incumplimiento de los plazos parciales por causa imputable al Contratista, deja en 
suspenso la aplicación de la cláusula y, en consecuencia,, el derecho a la liquidación por 
revisión del volumen de obra ejecutado en mora, que se abonará a los precios primitivos del 
contrato. Sin embargo, cuando el Contratista restablezca el ritmo de ejecución de la obra 
determinado por los plazos parciales, recupera a partir de ese momento, el derecho a la 
revisión en las certificaciones. 
 
Es imprescindible para que haya lugar a revisión, que el coeficiente Kt resultante de la 
aplicación a las fórmulas polinómicas de los índices de precios oficialmente aprobados, sea 
superior a 1’025 o inferior a 0’975. 
 
En los contratos que incluyan una o varias fórmulas polinómicas, no habrá lugar a 
revisión, hasta que no se haya certificado al menos, un veinte por ciento del presupuesto total 
del contrato, volumen que no será susceptible de revisión. Cumplido este requisito, para que 
haya revisión, es necesario que la fórmula obtenida como media ponderada de todas las 
fórmulas polinómicas que se incluyan en el contrato, cuyos coeficientes de ponderación serán 
los tantos por uno de los presupuestos parciales respecto al total, dé un coeficiente mayor que 
1’025 o menor que 0’975. 
 
Cumplido este último requisito, es necesario para que haya lugar a revisión de la obra 
certificada, que el coeficiente de la fórmula polinómica aplicada al presupuesto parcial 
correspondiente, sea superior 1’025 o inferior a 0’975. 
 
En los contratos de las obras que incluyan cláusulas de revisión y que resulten 
modificados por la aprobación de presupuestos adicionales, el Contratista no tendrá derecho a 
aquella, hasta que no se haya certificado, al menos un veinte por ciento del nuevo 
presupuesto total. 
 
Si al aprobarse el presupuesto adicional, se estuviera aplicando la cláusula de revisión, 
ésta quedará en suspenso hasta que la obra certificada vuelva a alcanzar un importe a los 
precios primitivos del veinte por ciento del nuevo presupuesto total, y en la primera 
certificación que se expida, se deducirán las cantidades acreditadas por revisión en las 
certificaciones anteriores. 
 
Si se ha alcanzado un importe superior al veinte por ciento del presupuesto vigente, no se 
suspenderá la revisión y en la primera certificación que se expida, se deducirán las cantidades 
acreditadas por revisión, correspondientes al periodo en que se ejecutó la fracción del 
presupuesto comprendido entre el veinte por ciento del de adjudicación y el veinte por ciento 
del nuevo presupuesto vigente. 
 
En los casos de modificación del contrato por aprobación de sucesivos presupuestos 
adicionales, se estará en lo contemplado en los apartados precedentes, entendiéndose por 
presupuesto de adjudicación, la suma de éste y de los adicionales aprobados con anterioridad. 
 
En los contratos de obras que incluyan cláusulas de revisión que resulten modificados y 
que den lugar a la disminución del presupuesto, la revisión se aplicará a partir del veinte por 
ciento del presupuesto vigente. 
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6.10 Reparaciones durante el plazo de garantía. 
 
Todas aquellas reparaciones que sea preciso realizar durante el periodo de garantía, por 
averías o roturas imputables o causadas por terceras personas, serán reparadas por el 
Contratista adjudicatario de las obras y responsable de la garantía, en el plazo máximo que 
marque la Dirección de la Obra, los trabajos, para su abono, a los precios que han servido de 
base para la realización de las obras, afectados por la baja habida en la adjudicación. 
 
6.11 Materiales de reposición. 
 
La Instalación de Alumbrado Público objeto del presente Proyecto constituye un Servicio 
Público que requiere un funcionamiento permanente, correspondiendo durante el periodo de 
garantía el mantenimiento y conservación de las instalaciones a la Empresa Adjudicataria de 
las obras. Una vez finalizado el periodo de garantía de 2 años y sin que se observaran 
deficiencias corresponde al Ayuntamiento atender a la reposición de materiales, teniendo en 
cuenta además que los mismos pueden ser dañados ya sea intencional, accidentalmente o por 
su propio uso en el transcurso del tiempo. 
 
En consecuencia y al objeto de poder proceder municipalmente a la necesaria reposición 
de materiales, a la terminación de las obras e instalaciones y siempre que las disponibilidades 
económicas del presupuesto de adjudicación de las mismas lo permitan y con cargo a dicho 
presupuesto, por la Dirección de Obra se ordenará a la Empresa Adjudicataria de las obras que 
proceda al acopio de diversos materiales de Alumbrado Público, tales como soportes, 
luminarias, lámparas, equipos, conductores, etc., que serán entregados al Almacén Municipal 
correspondiente para su disponibilidad inmediata. 
 
El abono de los materiales de reposición se incluirá en la última Certificación de Obras. 
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CAPÍTULO VII. DISPOSICIONES FINALES. 
 
7.1 Plazo de garantía. 
 
El plazo de garantía, será de 2 años a contar desde la fecha del Acta de Recepción de las 
Obras e Instalaciones, plazo considerado suficiente y en consonancia con la naturaleza de la 
obra a ejecutar. 
 
Transcurrido el plazo de garantía sin objeciones por parte de la Administración, quedará 
extinguida la responsabilidad del Contratista, salvo si la obra se arruina con posterioridad a la 
expiración del plazo de garantía por vicios ocultos de la construcción debido al incumplimiento 
del contrato por parte del Contratista, en cuyo caso responderá éste de los daños y perjuicios 
durante el término de quince años a contar desde la recepción. 
 
7.2 Plazo de ejecución. 
 
El plazo de ejecución de las obras de alumbrado público, será el definido en el Proyecto de 
Urbanización del que forma parte integral, y cuyas obras se sincronizan y ejecutan 
coordinadamente con el mismo. 
 
La no terminación de las obras en el plazo previsto sin existir reconocimiento expreso de 
causa justificada para su ampliación por el Ayuntamiento, llevará aparejada la aplicación de los 
artículos 95 y siguientes del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de Junio (Texto Refundido 
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas). 
 
Se hace expresamente la advertencia de que las inclemencias climatológicas no tendrán la 
consideración de fuerza mayor que justifique el retraso a los efectos señalados. 
 
7.3 Plazo para acopio de materiales. 
 
El plazo de acopio de materiales y presentación de muestras a la Dirección de la Obra, 
será de un mes, a partir de la fecha de notificación de la adjudicación de las obras, Acta de 
replanteo. 
 
7.4 Clasificación de contratista. 
 
La instalación de Alumbrado Público al que se refiere el presente Proyecto, deberá ser 
realizada por instalador autorizado, clasificado en el Grupo I-1 Categoría C, de la Clasificación 
de Empresas Contratistas de Obras del Reglamento general de la Ley de Contratos de las 
Administraciones Públicas. 
 
                                                       Remodelación del alumbrado público de Sos del Rey Católico. 
 
 
Pliego de prescripciones técnicas particulares. 
 
69 
7.5 Presupuesto de ejecución por contrata. 
 
Aplicando los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios nº 1 y nº 2, a las 
mediciones resultantes de las diferentes unidades de obra que integran la ejecución del 
presente Proyecto, se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de las Obras, que 
asciende a la cantidad de 1.128.854,59 €. 
 
Incrementando la cantidad anterior en el porcentaje del 13% en concepto de gastos 
generales, y aumentando igualmente el citado Presupuesto De Ejecución Material de las Obras 
en otro 6% en concepto de Beneficio Industrial, se obtiene la base que asciende a la cantidad 
de 1.343.336,96 € sobre la que se aplica el 21% en concepto de Impuesto sobre el Valor 
Añadido, para obtener el Presupuesto De Ejecución por Contrata de las Obras, que asciende a 




A modo de resumen, se concluye que la ejecución de la obra, calidades, ensayos y todo lo 
que ello conlleva, así como las responsabilidades, derechos y obligaciones por todas las partes 
implicadas en el desarrollo del Proyecto, quedan descritas en las 69 páginas del presente 
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1 Cuadro de precios unitarios 
1.1 Mano de obra 
 
  
 Cuadro de mano de obra 







1 Oficial 1ª electricista. 19,280 515,024 h 9.929,66 
2 Oficial 1ª obra pública. 18,650 499,335 h 9.312,60 
3 Ayudante electricista. 17,330 529,540 h 9.176,96 
4 Peón ordinario. 16,460 270,548 4.453,22 
 Peón ordinario. 16,460 270,548 4.453,22 
5 Ayudante 17,360 222,000 h 3.853,92 
 Importe total: 41.179,58 








Cuadro de materiales 






1 Conos para garantizar la estanqueidad 91910. 0,0023 2.758,00 Ud 6,34 
2 Conos para garantizar la estanqueidad 91914. 0,0021 78,00 Ud 0,16 
3 Conos para garantizar la estanqueidad 91915. 0,0023 312,00 Ud 0,72 
4 
 
Caja de derivación estanca IP55 IK 07 rectangular a 
fachada 
4,200 39,00 Ud 163,80 
5 Caja estanca plexo cuadrada IP 55 IK 07 en fachada 1,310 394,00 Ud 516,14 
6 Prensaestopas para garantizar la 
Estanqueidad 
1,000 3.148,00 Ud 3.148,00 
7 Borna de paso LEGRAND 037163 1 entrada/1 salida 0.062 790,00 Ud 48,98 
8 Borna de paso LEGRAND 037169 de 1 entrada/2 
salidas 
0.215 156,00 Ud 33,57 
9 Fusible cilíndrico cerámico 2 A, talla 00 3,000 394,00 Ud 1.182,00 
10 Brazo de fijación en fachada de 0.75 metros 111,000 246,00 Ud 27.306,00 
11 PHILIPS CitySoul LED modelo BGP431 T15 1Xeco85-
2S740 79W 
1.135,000 15,00 Ud 17.025,00 
12 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 
18XGRN29/830 28W 
560,000 85,00 Ud 47.600,00 
13 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 
12XECO25/830 26W 
560,000 142,00 Ud 79.520,00 
14 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 
12XGRN22/740 18,7W 
530,000 50,00 Ud 26.500,00 
15 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 FG 
12XGRN17/740 13,10W 
530,000 12,00 Ud 6.360,00 
16 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCC 
40XECO92/740 87W 
590,000 90,00 Ud 53.100,00 
17 Columna faro de 4 m de altura 676,750 105,00 Ud 71.058,75 
18 Columna troncocónica de 8 m de altura 1.714,250 15,00 Ud 25.713,00 
19 Columna ornamental de 3.05 m de altura 681,250 28,00 Ud 19.075,00 
20 Cable para la instalación aérea marca PRYSMIAN, 
modelo POLIRRET FERIEX, 4x4mm2 siendo su tensión 
asignada  0’6/1 KV RZ de cobre electrolítico rígido de 













21 Cable para la instalación subterránea  marca 
PRYSMIAN, modelo RETENAX FLEX, 1x6mm2 siendo su 
tensión asignada  0’6/1 KV RV-K de cobre electrolítico 

















22 Cable auxiliar marca PRYSMIAN, modelo RETENAX 
FLEX, 1x2.5mm2 siendo su tensión asignada  0’6/1 KV 
RV-K de cobre electrolítico rígido de clase 2, según 













23 Cable para la línea de tierra marca PRYSMIAN, modelo 
WIREPOL FLEX, 1x16mm2 color verde y amarillo REF: 
20046373 siendo su tensión asignada  450/750 V de 
cobre electrolítico flexible de clase 5, según UNE-EN-
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24 Cubrecables de piedra para fachadas 82,970 6.247,71 m 518.372,50 
25 Fusible cilíndricos de 4 A. De la marca LEGRAND 0.710 51,00 Ud 36,210 
26 Grapa doble de paso de latón estampado. 1,580 57,00 Ud 90,06 
27 Material de fijación de luminaria en 
Fachada 
3,500 267,00 Ud 934,50 
28 Pequeño material. 0,710 7.267,26 Ud 5.159,75 
29  Portafusibles seleccionador 
unipolar para fusibles de 2 A 
27,300 394,00 Ud 10.756,20 
30 Portafusibles seleccionador unipolar 
para fusibles de 4 A 
25,400 51,00 Ud 1.295,40 
31 Cuadro de mando marca ARELSA SERIE AMI, grado 
de protección IK10 e IP55. Dimensiones 
1770x1400x400 mm, contendrá: 
14.100,00 2,00 Ud 28.200,00 
 Envolvente del cuadro de mando  1,00 Ud  
 Fusible de cuchillas 63A, curva gG de marca LEGRAND   
3,00  Ud 
 
 Base de fusibles de cuchillas, talla 
00 ,tripolar 
 1,00 Ud  
 Reloj astronómico con autonomía para 16 años 
integrado en el sistema citilux. 
     1,00 Ud  






 Módulo medida de un contador trifásico.  1,00 Ud  
 Cable para la instalación subterránea  marca 
PRYSMIAN, modelo RETENAX FLEX, 1x10mm2 siendo 
su tensión asignada  0’6/1 KV RV-K de cobre 








 Cableado de módulos  1,00 Ud  
 Interruptor automático diferencial 
2x25A 300mA 
 1,00 Ud  
 Relé diferencial con toroide  4,00 Ud  
 Interruptor automático 2x16 A, curva tipo C de 
LEGRAND 
 1,00 Ud  
 Interruptor automático por circuito 4p/10A, curva tipo 
C. Marca LEGRAND. 
 4,00 Ud  
 Base enchufe IP447 230 V. 16 A. 2p+t.t.  1,00 Ud  
 Foco 2 fluo. compac. 18 W.  1,00 Ud  
 Termostato   1,00 Ud  
 Interruptor conmutador serie 5000L con In=40 A tetra 
polar (3 P +N) con las posiciones I-O-II de fabricante 
TELERGON 
 1,00 Ud  
 Contactor con interruptor marcha paro, 3p, 20 A, 3 
na, 230v, 2 módulos de fabricante LEGRAND 
 1,00 Ud  
 Módulo regulador de flujo por fase.  1,00 Ud  
32 Juego de 4 pernos de anclaje M18 x 500 mm, 
con tuercas y arandelas 
10,20 133,00 Ud 1.356,60 
33 Juego de 4 pernos de anclaje M24 x 700 mm, 
con tuercas y arandelas 
21,000 15,00 Ud 315,00 
34 Plantilla de 500x500mm M18 7,500 133,00 Ud 997,50 






Cuadro de materiales 






35 Plantilla de 700x700mm M24 15,250 15,00 Ud 228,75 
36 Arena sin lavar. 11,580 12,832 t 148,59 
37 Tubo de acero galvanizado diámetro interior 26,7. 5,950 51,00 m 285,60 
38 Tapón retráctil para impedir la entrada de agua. 2,000 16,00 Ud 32,00 
39 Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 92,726 m³ 1.114,57 
40 Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para relleno de 
zanjas. 
8,950 155,236 t 1.389,36 
41 Grava de cantera, de 22 mm de diámetro. 7,230 95,993 t 694,03 
42 Tierra de la propia excavación. 0,600 0,036 m³ 0,022 
43 Cinta plastificada. 0,140 3.359,70 m 470,36 
44 Acero en barras corrugadas, UNE-EN 10080 B 
500 S, elaborado en taller y colocado en obra, 
diámetros varios. 
0,910 117,25 kg 106,70 
45 Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR, serie 
IPN 200, laminado en caliente, con recubrimiento 
galvanizado, para aplicaciones estructurales. 
Elaborado en taller y colocado en obra. 
40,500 2,796 m 113,24 
46 Elementos de acero con protección Fe/Zn 12c frente a 
la corrosión, para ensamble de estructuras de madera 
3,500 12,600  kg 44,10 
47 Encofrado con panel metálico en cimentaciones. 4,600 74,000 m² 340,40 
48 Fleje para encofrado metálico. 0,290 74,000 m 21,46 
49 Apuntalamiento y entibación cuajada de zanjas y 
pozos de 2 m de ancho como máximo, para una 
protección del 100%. 
27,590 59,200 m² 1.633,33 
50 Apuntalamiento y entibación metálica deslizante de 
zanjas de dimensiones 90x40 cm, para una protección 
del 100%, mediante paneles de chapa de acero y 
codales extensibles metálicos (20 usos). 
24,140 12,358 m² 302,68 
51 Apuntalamiento y entibación metálica deslizante de 
zanjas de dimensiones70x40cm, para una protección 
del 100%, mediante paneles de chapa de acero y 
codales extensibles metálicos (20 usos). 
16,330 135,338 m² 2.210,07 
52 Alambre galvanizado para atar, de 1,30 mm de 
diámetro. 
1,330 113,000 kg 176,89 
53 Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 111,000 kg 777,00 
54 Cemento rápido CNR4 según UNE 80309, en sacos. 0,070 8,40 kg 0,59 
56 Hormigón HM-30, fabricado en central, vertido con 
cubilote. 
68,630 22,364 m³ 1.534,84 
57 Hormigón HM-20, fabricado en central, vertido con 
cubilote 
68,630 29,60 m³ 2.031,45 
58 Hormigón HM-12.5, para relleno de zanjas 66,000 92,350 m³ 6.095,10 
59 Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de 
hormigón, de 40x40x81 cm de medidas interiores, 
preparada para derivaciones a luminarias. 
36,440 20,00 Ud 728,80 
60 Marco y tape de fundición nodular de grafito 
esferoidal tipo FGE 50-7 según Norma UNE 36.118-
73, de 6.4 kg de tape. 
12,430 20,00 Ud 248,60 
61 Marco y tape de fundición nodular de grafito 
esferoidal tipo FGE 50-7 según Norma UNE 36.118-
73, de 13,6 kg de tape. 
30,810 153,00 Ud 4.713,93 






Cuadro de materiales 






62 Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de 
hormigón, de 60x60x81 cm de medidas interiores, 
preparada para derivaciones a luminarias. 
77,010 153,00 Ud 11.782,53 
63 Arqueta con fondo, registrable, prefabricada de 
hormigón, de 60x60x130 cm de medidas interiores, 
preparada para cruces de calzada. 
77,010 17,00 Ud 1.309,17 
64 Material auxiliar para instalaciones eléctricas posadas 
en fachada. 
1,480 685,972Ud 1.015,24 
65 Tubo curvable protector de PE, de marca REVI, de 63 
mm de diámetro y 3 mm de espesor, para 
canalización enterrada. 
2,370 4.014,15 m 9.513,54 
66 Arqueta de polipropileno para toma de tierra, de 
300x300 mm, con tapa de registro. 
74,000 2,00 Ud 148,00 
67 Punto de separación pica-cable formado por cruceta 
en la cabeza del electrodo de la pica y pletina de 
50x30x7 mm, para facilitar la soldadura 
aluminotérmica. 
11,420 57,00 Ud 650,94 
68 Puente para comprobación de puesta a tierra de la 
instalación eléctrica. 
46,000 2,00 Ud 92,00 
69 Grapa abarcón para conexión de jabalina. 1,000 2,00 Ud 2,00 
70 Saco de 5 kg de sales minerales para la mejora de la 
conductividad de puestas a tierra. 
3,500 0,66 Ud 2,33 
71 Electrodo para red de toma de tierra de INDUSTRIAS 
MORA cobreado con 150 µm, fabricado en acero, de 
14 mm de diámetro y 2 m de longitud. 
16,250 59,00 Ud 958,75 
72 Soldadura aluminotérmica del cable conductor a la 
pica marca CADWELD modelo CYV y cartucho GSF20, 
con doble cordón de soldadura de 50 mm de longitud 
realizado con electrodo de 2,5 mm de diámetro. 
3,650 57,00 Ud 208,05 
73 Material auxiliar para instalaciones de toma de tierra. 1,150 60,00 Ud 69,00 
74 Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-
113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro 
y manguera con boquilla difusora, según UNE 
23110. 
44,340 2,66 Ud 118,12 
75 Cinta para balizamiento, de material plástico, de 8 cm 
de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en 
franjas de color amarillo y negro. 
0,100 2,20 m 0,22 
76 Cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de 
anchura, galga 200, impresa por ambas caras en 
franjas de color amarillo y negro. 
0,100 2,00 m 0,20 
77 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, 
de 1 pieza de polietileno con lastre de arena, con 1 
banda reflectante de 200 mm de anchura y 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.). 
7,650 2,00 Ud 15,30 
78 Baliza reflectante para señalización, de chapa 
galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de 
calzada, con franjas de color blanco y rojo y 
retrorreflectancia nivel 1(E.G.). 
33,100 1,00 Ud 33,10 
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79 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en 
obra, de 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²), compuesta por: 
estructura metálica mediante perfiles conformados 
en frío; cerramiento de chapa nervada y galvanizada 
con terminación de pintura prelacada; cubierta de 
chapa galvanizada ondulada reforzada con perfil de 
acero; aislamiento interior con lana de vidrio 
combinada con poliestireno expandido; instalaciones 
de fontanería, saneamiento y electricidad y fuerza 
con toma exterior a 230 V; tubos fluorescentes y 
punto de luz exterior; termo eléctrico de 50 litros de 
capacidad; ventanas correderas de aluminio 
anodizado, con luna de 6 mm y rejas; puerta de 
entrada de chapa galvanizada de 1 mm con 
cerradura; suelo contrachapado hidrófugo con capa 
fenólica antideslizante; revestimiento de tablero 
melaminado en paredes; placa turca, plato de ducha 
y lavabo de tres grifos, de fibra de vidrio con 
terminación de gel-coat blanco y pintura 
antideslizante; puerta de madera en placa turca y 
cortina en ducha. 
187,260 1,00 Ud 187,26 
80 Botiquín de urgencia. 96,160 3,00 Ud 288,48 
81 Reposición de botiquín de urgencia. 98,570 3,00 Ud 295,71 
82 Camilla portátil para evacuaciones. 142,140 0,50 Ud 71,07 
83 Casco contra golpes, EPI de categoría II, según UNE-EN 
812, cumpliendo todos los requisitos establecidos por 
el R.D.1407/92. 
2,310 2,00 Ud 4,62 
84 Conector básico (clase B), EPI de categoría III, según 
UNE-EN 362, cumpliendo todos los requisitos 
establecidos por el R.D. 1407/92. 
15,070 1,00 Ud 15,07 
85 Cuerda de fibra como elemento de amarre, de 
longitud fija, EPI de categoría III, según UNE-EN 354, 
cumpliendo todos los requisitos establecidos por el 
R.D. 1407/92. 
63,810 1,00 Ud 63,81 
86 Absorbedor de energía, EPI de categoría 
III, según UNE-EN 355, cumpliendo todos los 
requisitos establecidos por el R.D. 
1407/92. 
91,060 1,00 Ud 91,06 
87 Arnés de asiento, EPI de categoría III, según UNE-EN 
813, cumpliendo todos los requisitos establecidos por 
el R.D. 
1407/92. 
92,150 1,00 Ud 92,15 
88 Gafas de protección con montura integral, resistentes 
a polvo grueso, EPI de categoría II, según UNE-EN 
166, cumpliendo todos los requisitos establecidos por 
el R.D. 1407/92. 
17,560 2,00 Ud 35,12 
89 Pantalla de protección facial, para soldadores, de 
sujeción manual y con filtros de soldadura, EPI de 
categoría II, según UNE-EN 166, UNE-EN 175 y UNE-
EN 169,cumpliendo todos los requisitos establecidos 
por el R.D. 1407/92. 
24,250 0,60 Ud 14,55 
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90 Par de guantes contra riesgos mecánicos EPI de 
categoría II, según UNE-EN 420 y UNE-EN 388, 
cumpliendo todos los requisitos establecidos por el 
R.D. 1407/92. 
13,360 5,00 Ud 66,80 
91 Par de manguitos al hombro de serraje grado 
A para soldador, EPI de categoría II, según UNE-EN 
420, cumpliendo todos los requisitos establecidos por 
el R.D. 1407/92. 
13,580 0,75 Ud 10,19 
92 Par de manoplas para soldadores EPI de categoría II, 
según UNE-EN 420, cumpliendo todos los requisitos 
establecidos por el R.D. 1407/92. 
6,420 0,75 Ud 4,82 
93 Par de manoplas para trabajos eléctricos de baja 
tensión, EPI de categoría III, según UNE-EN 420 y UNE-
EN 60903, cumpliendo todos los requisitos 
establecidos por el R.D. 
1407/92. 
41,560 1,00 Ud 41,56 
94 Juego de tapones desechables, moldeables, con 
atenuación acústica de 31 dB, EPI de categoría II, 
según UNE-EN 352-2 y UNE-EN 458, cumpliendo todos 
los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92. 
0,020 20,00 Ud 0,40 
95 Par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a 
un impacto de hasta 200 J y a 
una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 
deslizamiento, absorción de energía en la zona del 
tacón, EPI de categoría II, según UNE-EN ISO 20344 y 
UNE-EN ISO 20345, cumpliendo todos los requisitos 
establecidos por el R.D. 
1407/92. 
37,560 10,00 Ud 375,60 
96 Par de polainas para soldador, EPI de categoría II, 
según UNE-EN ISO 11611 y UNE-EN 348, cumpliendo 
todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92. 
8,350 1,50 Ud 12,53 
97 Mono de protección, EPI de categoría I, según UNE-EN 
340, cumpliendo todos los requisitos establecidos por 
el R.D. 
1407/92. 
38,800 0,40 Ud 15,52 
98 Mono de protección para trabajos de soldeo, 
sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, 
EPI de categoría II, según UNE-EN 
ISO 11611, UNE-EN 348 y UNE-EN 340, cumpliendo 
todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92. 
82,840 0,99 Ud 82,01 
99 Chaleco de alta visibilidad, de material combinado, 
color amarillo, EPI de categoría 
II, según UNE-EN 471 y UNE-EN 340, cumpliendo 
todos los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92. 
22,890 4,00 Ud 91,56 
100 Bolsa portaelectrodos para soldador, EPI de categoría 
II, según UNE-EN ISO 11611, UNE-EN 348 y UNE-EN 
340, cumpliendo todos los requisitos establecidos por 
el R.D.1407/92. 
2,490 0,30 Ud 0,75 
101 Bolsa portaherramientas, EPI de categoría 
II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos los requisitos 
establecidos por el R.D.1407/92. 
24,040 2,00 Ud 48,08 
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102 Faja de protección lumbar con amplio soporte 
abdominal y sujeción regulable mediante velcro, EPI 
de categoría II, según UNE-EN 340, cumpliendo todos 
los requisitos establecidos por el R.D. 1407/92. 
19,050 5,00 Ud 95,25 
103 Mascarilla autofiltrante contra partículas, 
FFP1, EPI de categoría III, según UNE-EN 
149, cumpliendo todos los requisitos establecidos por 
el R.D. 1407/92. 
1,790 30,00 Ud 53,70 
104 Acometida provisional eléctrica a caseta prefabricada 
de obra. 
175,200 1,00 Ud 175,20 
105 Señal provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según la Instrucción 
8.3-IC. 
32,330 1,20 Ud 38,80 
106 Señal provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), según la Instrucción 
8.3-IC. 
72,610 1,20 Ud 87,13 
107 Señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma negro de forma 
triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de 
fijación, según R.D. 
485/1997. 
3,050 1,665 Ud 5,08 
108 Señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 297x210 
mm, con pictograma negro de forma circular sobre 
fondo blanco, con 4 orificios de fijación, según R.D. 
485/1997. 
3,050 1,665 Ud 5,08 
109 Señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 297x210 
mm, con pictograma blanco de forma circular sobre 
fondo azul, con 4 orificios de fijación, según R.D. 
485/1997. 
3,050 1,665 Ud 5,08 
110 Señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 
150x300 mm, con pictograma blanco de forma 
rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de 
fijación, según R.D. 485/1997. 
4,150 2,664 Ud 11,06 
111 Poste de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 145 cm 
de altura. 
14,000 2,40 Ud 33,60 
112 Pie portátil en cruz de acero galvanizado, para señal 
provisional de obra. 
10,500 2,400 d 25,20 
113 Paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, 
con señal de detención obligatoria por una cara y de 
paso por la otra, con mango de plástico. 
11,750 1,000Ud 11,75 
114 Coste de la reunión del Comité de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 
110,740 2,00 Ud 221,48 
115 Coste de la hora de charla para formación de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por Técnico 
cualificado. 
78,880 2,00 Ud 157,76 
116 Percha para vestuarios y/o aseos. 6,490 15,00 Ud 97,35 
117 Espejo para vestuarios y/o aseos. 11,900 1,00 Ud 11,90 
118 Portarrollos industrial de acero inoxidable. 26,440 0,33 Ud 8,73 
119 Jabonera industrial de acero inoxidable. 25,280 0,33 Ud 8,34 






Cuadro de materiales 






120 Secamanos eléctrico. 82,640 0,33 Ud 27,27 
121 Taquilla metálica individual con llave para ropa y 
calzado. 
75,580 1,65 Ud 124,71 
122 Banco de madera para 5 personas. 89,250 1,00 Ud 89,25 
123 Tabloncillo de madera de pino, dimensiones 15x5,2 
cm. 
295,000 0,59 m³ 174,05 
124 Tablón de madera de pino, dimensiones 25x7,5 cm. 305,000 0,108 m³ 32,94 
125 Clavos de acero. 1,150 3,60 kg 4,14 
126 Lámpara portátil de mano, con cesto protector, 
mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción. 
10,910 4,995 Ud 54,50 
127 Cuadro general de mando y protección de obra para 
una potencia máxima de 5 kW, compuesto por 
armario de distribución con dispositivo de 
emergencia, con grados de protección IP 55 e IK 07, 3 
tomas con dispositivo de bloqueo y los interruptores 
automáticos magnetotérmicos y diferenciales 
necesarios. 
990,260 0,75 Ud 742,70 
128 Fijación compuesta por taco químico, arandela y 
tornillo de acero inoxidable de 12 mm de diámetro y 
80 mm de longitud. 
4,800 16,00 Ud 76,80 
129 Línea de anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de 
energía con indicador de tensión e indicador de 
número de caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero 
galvanizado, de 8 mm de diámetro. compuesto por 7 
cordones de 19 hilos, con prensado terminal con 
casquillo de cobre, guardacable y conector en un 
extremo, amortizable en 3 usos. 
860,000 0,66 Ud 567,60 
130 Placa de anclaje de acero galvanizado, para fijación 
mecánica a paramento. 
23,500 4,00 Ud 94,00 
131 Pasarela peatonal de acero, de 1,50 m de longitud 
para anchura máxima de zanja de 
0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de 
superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de 
capacidad de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, 
barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño 
lateral y 2 orificios de fijación de la plataforma al 
suelo. 
262,000 0,50 Ud 131,00 
132 Chapa de acero de 10 mm de espesor, para protección 
de zanjas, pozos o huecos horizontales. 
47,000 1,00 m² 47,00 
133 Manta antirroca, de fibras sintéticas, de 6 mm de 
espesor, peso 900 g/m². 
2,800 1,70 m² 4,76 
134 Tapón protector tipo seta, de color rojo, para 
protección de los extremos de las armaduras. 
0,080 50,94 Ud 4,08 
135 Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 192,80 Ud 5,78 
136 Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 m, color 
amarillo, para limitación de paso de peatones, con dos 
pies metálicos, incluso placa para publicidad. 
35,000 1,00 Ud 35,00 
   Importe total: 1.056.128,87 
 













1 Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 222,000 h. 1.456,32 
2 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos 100 CV. 15,450 120,900 h 1.867,94 
3 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos 100 CV. 26,050 37,000 h 963,850 
4 Retroexcavadora hidráulica sobre neumáticos 100 CV. 22,800 8,403 h 191,591 
5 Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 36,980 43,310 h 1.601,60 
6 Camión con cuba de agua. 35,980 11,015 h 396,31 
7 Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 30x30 cm, tipo 
rana. 
8,460 309,638 2.619,54 
8 Camión con grúa de hasta 6 t. 49,340 0,10 h 4,93 
9 Dumper autocargable de 2 t de carga útil, con 
mecanismo hidráulico. 
9,250 108,563 h 1.004,21 
10 Bomba autoaspirante eléctrica de aguas limpias alta 
presión 3 kW. 
2,410 236,439 h 569,82 
   Importe total: 10.676,11 
 
  






1.4 Precios auxiliares 
 
Cuadro de precios auxiliares 
Nº Designación Importe 
(euros) 
   
1 m² de Montaje de encofrado recuperable metálico para cimentación, formado por paneles metálicos, 
y desencofrado posterior. Incluso p/p de elementos de sustentación, fijación y acodalamientos 
necesarios para su estabilidad y aplicación de líquido desencofrante. 
Incluye: Replanteo. Encofrado lateral metálico. Desencofrado. 
 
 
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 mt08eme050 m² Encofrado con panel metálico en… 4,600 0,500 2,300 
 mt08eme051a m Fleje para encofrado metálico. 0,290 0,500 0,145 
 mt08var050 kg Alambre galvanizado para atar, … 1,330 0,750 0,997 
 mt08var060 kg Puntas de acero de 20x100 mm. 7,000 0,750 5,250 
 A012N000 h Oficial 1ª obra pública. 18,650 0,500 9,325 
 A0140000 h Peón ordinario. 16,460 0,500 8,230 
     Importe: 26,247 
2 m³ de Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas para cimentaciones, en cualquier 
tipo de terreno, con medios mecánicos, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el Proyecto. 
Transporte de la maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras 
fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas 
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y 
extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Montaje de 
paneles y codales metálicos, para la formación de la entibación. Fijación de todos los elementos. 
Desmontaje gradual de la entibación. Carga a camión de las tierras excavadas. 
 
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 mt08ett010b 
 
m² Apuntalamiento y entibación cua… 27,590 0,400 11,036 
 mq01exn020b h Retroexcavadora hidráulica sobr… 26,050 0,250 6,5125 
 A0140000 h Peón ordinario. 16,460 0,167 2,415 
     Importe: 19,964 
       




Código Ud Descripción Precio Cantidad  
mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20, fabricado en ce… 68,630 0,200 13,726 
 PNO500 Ud. Juego de 4 pernos F-111 de ancl… 10,200 1,000 10,200 
 PTA500 Ud. Plantilla de 500x500mm M18 7,500 1,000 7,500 
 T21263R2 m Tubo curvable protector de PE… 2,370 1,000 2,370 
 M02T010 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 0,750 4,920 
 A012N000 h Oficial 1ª obra pública. 18,650 0,750 13,988 
 A0140000 h Peón ordinario. 16,460 0,750 12,345 
 A013N000 h. Ayudante  17,360 0,750 13,020 
     Importe: 78,069 
       
4 Ud. de Nivelación y hormigonado de la cimentación y colocación todo para columnas de  8 metros 
 
 
 Código Ud Descripción Precio Cantidad  
 mt10hmf010… m³ Hormigón HM-20, fabricado en ce… 68,630 0,200 13,726 






Cuadro de precios auxiliares 
Nº Designación Importe 
(euros) 
 PNO700 Ud. Juego de 4 pernos F-111 de ancl… 21,000 1,000 21,000 
 PTA700 Ud. Plantilla de 700x700mm M24 15,250 1,000 15,250 
 T21263R2 m Tubo curvable protector de PE… 2,370 1,000 2,370 
 M02T010 h. Tractor grúa hasta 1,5 t. 6,560 0,750 4,920 
 A012N000 h Oficial 1ª obra pública. 18,650 0,750 13,988 
 A0140000 h Peón ordinario. 16,460 0,750 12,345 
 A013N000 h. Ayudante  17,360 0,750 13,020 
  Importe: 96,619 
 
  






2 Cuadro de precios descompuestos 
 
 
CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
Nº Código Unidad Descripción Total 
  1 PRESUPUESTO COMPAÑÍA SUMINISTRADORA  
1.1 TPRESUP Ud. Trabajos a realizar por la compañía suministradora 
ERZ-ENDESA para atender el suministro solicitado, 
mediante conexión a red aérea de la zona al cuadro de 
mando, incluyendo trabajos de seguridad, delineación de 
las redes de BT y costes debidos al alta del suministro de 
alumbrado público. Se incluyen todos los gastos a abonar a 
la compañía suministradora. 
Gastos tramitación contratación por kW con la Compañía 
para el suministro a la instalación, incluida la realización de 
la solicitud de suministro, los derechos de acometida, 
enganche y verificación en la contratación de la póliza de 
abono. 
 
    
  Sin descomposición 1.768,932 
  3,000% Costes indirectos  1.768,932 53,07 
      
  Precio total redondeado por Ud…. 1.822,00 
  Son mil ochocientos veintidós euros 
 
  






CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
  2.INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
2.1 Luminarias con un punto de luz 
2.1.1  Ud. PHILIPS CitySoul LED modelo BGP431 T15 1xECO85-2S740 sobre 
columna troncocónica de 8 m 
 
    
 ECO85 1,000 Ud PHILIPS CitySoul LED modelo BGP431… 1.135,000 1.135,000 
 COL TC ACP  A80 1,000 Ud Columna troncocónica de 8 m 1.714,250 1.714,250 
 20045255 12,00 m Cond 0.6/1 KV 2,5 mm
2
 Cu 0,542 6,504 
 20045255 12,00 m Cond 0.6/1 KV 2,5 mm
2
 Cu 0,542 6,504 
 20046373 12,00 m Con 450/750 V 16 mm
2
 para tierra 3,083 37,00 
 A012H000 0,150 h Oficial 1º electricista 19,280 2,892 
 A013H000 0,150 h Ayudante electricista 17,330 2,599 
  3,000 % Costes indirectos 2.904,749 87,142 
      
  Precio total redondeado por Ud….  2.991,89 
  Son dos mil novecientos noventa y un euros y ochenta y nueve céntimos 
   
2.1.2  Ud. PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 18XGRN29/830 28W 
sobre columna Avaray de 3050 m 
 
    
 GRN29 1,000 Ud PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 … 560,000 560,000 
 COL3050 1,000 Ud Columna Avaray de 3050 m 681,250 681,250 
 20045255 7,00 m Cond 0.6/1 KV 2,5 mm
2
 Cu 0,542 3,790 
 20045255 7,00 m Cond 0.6/1 KV 2,5 mm
2
 Cu 0,542 3,790 
 20046373 7,00 m Con 450/750 V 16 mm
2
 para tierra 3,083 21,581 
 A012H000 0,150 h Oficial 1º electricista 19,280 2.892 
 A013H000 0,150 h Ayudante electricista 17,330 2,599 
  3,000 % Costes indirectos 1275,902 38,278 
      
  Precio total redondeado por Ud….  1314,18 
  Son mil trescientos catorce euros y dieciocho céntimos 
   
2.1.3  Ud. PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 12xECO25/830 26W 
sobre columna Avaray de 3050 m 
 
    
 COL3050 1,000 Ud Columna Avaray de 3050 m 681,250 681,250 
 ECO25 1,000 Ud PHILIPS Jargeau LED BGP641 ... 560,000 560,000 
 20045255 7,00 m Cond 0.6/1 KV 2,5 mm
2
 Cu 0,542 3,790 
 20045255 7,00 m Cond 0.6/1 KV 2,5 mm
2
 Cu 0,542 3,790 
 20046373 7,00 m Con 450/750 V 16 mm
2
 para tierra 3,083 21,581 
 A012H000 0,150 h Oficial 1º electricista 19,280 2.892 
 A013H000 0,150 h Ayudante electricista 17,330 2,599 
  3,000 % Costes indirectos 1275,902 38,278 
  Precio total redondeado por Ud….  1314,18 
  Son mil trescientos catorce euros y dieciocho céntimos 
   






CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
2.1.4  Ud.PHILIPS Jargeau LED modelo  BGP641 PCO 12xGRN22/740 18,7 
W sobre columna Avaray de 3050 m 
 
    
 GRN22 1,000 Ud PHILIPS Jargeau LED BGP641 ... 530,000 530,000 
 COL3050 1,000 Ud Columna Avaray de 3050 m 681,250 681,250 
 20045255 7,00 m Cond 0.6/1 KV 2,5 mm
2
 Cu 0,542 3,790 
 20045255 7,00 m Cond 0.6/1 KV 2,5 mm
2
 Cu 0,542 3,790 
 20046373 7,00 m Con 450/750 V 16 mm
2
 para tierra 3,083 21,581 
 A012H000 0,150 h Oficial 1º electricista 19,280 2,892 
 A013H000 0,150 h Ayudante electricista 17,330 2,599 
  3,000 % Costes indirectos 1.245,902 37,378 
      
  Precio total redondeado por Ud….  1.283,28 
  Son mil doscientos ochenta y tres euros y veintiocho céntimos. 
   
2.1.5  Ud.PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 FG 12xGRN17/740 
13,1 W sobre columna Avaray de 3050 m 
 
    
 GRN17 1,000 Ud PHILIPS Jargeau LED BGP641 … 530,000 530,000 
 COL3050 1,000 Ud Columna Avaray de 3050 m 681,250 681,250 
 20045255 7,00 m Cond 0.6/1 KV 2,5 mm
2
 Cu 0,542 3,790 
 20045255 7,00 m Cond 0.6/1 KV 2,5 mm
2
 Cu 0,542 3,790 
 20046373 7,00 m Con 450/750 V 16 mm
2
 para tierra 3,083 21,581 
 A013H000 0,150 h Oficial 1º electricista 19,280 2.892 
 A012H000 0,150 h Ayudante electricista 17,330 2,599 
  3,000 % Costes indirectos 1.245,902 37,378 
      
  Precio total redondeado por Ud…  1.283,28 
  Son mil doscientos ochenta y tres euros y veintiocho céntimos. 
   
2.1.6  Ud.PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCC 40xECO92/740 sobre 
columna de faro de 4 m 
 
 ECO92 1,000 Ud PHILIPS Jargeau LED BGP641 ... 590,000 590,000 
 COL ALP D89 A40 1,000 Ud Columna de faro de 4 m… 676,750 676,750 
 20045255 8,00 m Cond 0.6/1 KV 2,5 mm
2
 Cu 0,542 4,336 
 20045255 8,00 m Cond 0.6/1 KV 2,5 mm
2
 Cu 0,542 4,336 
 20046373 8,00 m Con 450/750 V 16 mm
2
 para tierra 3,083 24,664 
 A012H000 0,150 h Oficial 1º electricista 19,280 2,892 
 A013H000 0,150 h Ayudante electricista 17,330 2,599 
  3,000 % Costes indirectos 1.305,577 39,167 
      
  Precio total redondeado por Ud…  1.344,74 
  Son mil trescientos cuarenta  y cuatro euros y setenta y cuatro céntimos 
   
2.1.7  Ud.PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 12xGRN22/740 18,7  
sobre columna de faro de 4 m 
 
    
 GRN22 1,000 Ud PHILIPS Jargeau LED BGP641 ... 530,000 530,000 
 COL ALP D89 A40 1,000 Ud Columna de faro de 4 m… 676,750 676,750 






CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
 20045255 8,00 m Cond 0.6/1 KV 2,5 mm
2
 Cu 0,542 4,336 
 20045255 8,00 m Cond 0.6/1 KV 2,5 mm
2
 Cu 0,542 4,336 
 20046373 8,00 m Con 450/750 V 16 mm
2
 para tierra 3.083 24,664 
 A013H000 0,150 h Oficial 1º electricista 19,280 2,892 
 A012H000 0,150 h Ayudante electricista 17,330 2,599 
  3,000 % Costes indirectos 1.245,577 37,367 
      
  Precio total redondeado por Ud…  1.282,94 
  Son mil doscientos ochenta  y dos euros y noventa y cuatro céntimos 
   
  2.2 Luminarias posadas en fachada  
    
2.2.1  Ud. PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 18XGRN29/830 28W 
con brazo de fijación de 0.7 m 
 
    
 GRN29 1,000 Ud PHILIPS Jargeau LED modelo 
BGP641… 
560,000 560,000 
 71858000 1,000 Ud Brazo de fijación 0.7 m 111,000 111,000 
 20045255 4,00 m Cond 0.6/1 KV 2,5 mm
2
 Cu 0,542 2,168 
 20045255 4,00 m Cond 0.6/1 KV 2,5 mm
2
 Cu 0,542 2,168 
 MSPF 1,000 Ud Material de fijación de luminaria 3,500 3,500 
 A012H000 0,150 h Oficial 1º electricista 19,280 2,892 
 A013H000 0,150 h Ayudante electricista 17,330 2,599 
  3,000 % Costes indirectos 684,327 20,530 
      
  Precio total redondeado por Ud…  704,86 
  Son setecientos cuatro euros y ochenta y seis céntimos 
   
2.2.2  Ud.PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 12xECO25/830 26W 
con brazo de fijación de 0.7 m 
 
    
 ECO25 1,000 Ud PHILIPS Jargeau LED modelo 
BGP641… 
560,000 560,000 
 71858000 1,000 Ud Brazo de fijación 0.7 m 111,000 111,000 
 20045255 4,00 m Cond 0.6/1 KV 2,5 mm
2
 Cu 0,542 2,168 
 20045255 4,00 m Cond 0.6/1 KV 2,5 mm
2
 Cu 0,542 2,168 
 MSPF 1,000 Ud Material de fijación de luminaria 3,500 3,500 
 A012H000 0,150 h Oficial 1º electricista 19,280 2,892 
 A013H000 0,150 h Ayudante electricista 17,330 2,599 
  3,000 % Costes indirectos 684,327 20,530 
      
  Precio total redondeado por Ud…  704,86 
  Son setecientos cuatro euros y ochenta y seis céntimos 
   
2.2.3  Ud. PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 
12xGRN22/740 18,7 W con brazo de fijación de 0.7 m 
 
    
 GRN22 1,000 Ud PHILIPS Jargeau LED modelo 
BGP641… 
530,000 530,000 






CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
 71858000 1,000 Ud Brazo de fijación 0.7 m 111,000 111,000 
 20045255 4,000 m Cond 0.6/1 KV 2,5 mm
2
 Cu 0,542 2,168 
 20045255 4,000 m Cond 0.6/1 KV 2,5 mm
2
 Cu 0,542 2,168 
 MSPF 1,000 Ud Material de fijación de luminaria 3,500 3,500 
 A012H000 0,150 h Oficial 1º electricista 19,280 2,892 
 A013H000 0,150 h Ayudante electricista 17,330 2,599 
  3,000 % Costes indirectos 654,327 19,630 
      
  Precio total redondeado por Ud…  673,96 
  Son seiscientos setenta y tres euros y noventa y seis céntimos 
   
2.2.4  Ud. PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 FG 12xGRN17/740 13,1 W 
con brazo de fijación de 0.7 m 
 
    
 GRN17 1,000 Ud PHILIPS Jargeau LED modelo 
BGP641… 
530,000 530,000 
 71858000 1,000 Ud Brazo de fijación 0.7 m 111,000 111,000 
 20045255 4,000 m Cond 0.6/1 KV 2,5 mm
2
 Cu 0,542 2,168 
 20045255 4,000 m Cond 0.6/1 KV 2,5 mm
2
 Cu 0,542 2,168 
 MSPF 1,000 Ud Material de fijación de luminaria 3,500 3,500 
 A012H000 0,150 h Oficial 1º electricista 19,280 2,892 
 A013H000 0,150 h Ayudante electricista 17,330 2,599 
  3,000 % Costes indirectos 654,327 19,630 
      
  Precio total redondeado por Ud…  673,96 
  Son seiscientos setenta y tres euros y noventa y seis céntimos 
 
  







CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
  3.INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
3.1 Conductores 
 
    
3.1.1 
 
COND06 m. Suministro e instalación de línea de distribución enterrada, que 
enlaza el cuadro de mando con las luminarias, formada por cables 
unipolares RETENAX FLEX de PRYSMIAN con conductores 
unipolares de cobre recocido, sección 1x6 mm² XLPE, siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PE ,de 63 mm 
de diámetro y 3 mm de espesor, suministrado en rollo, colocado 
sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente 
compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior 
relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior 
relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente 
montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado de 
la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. 
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. 








    
 mt01ara010 0,092 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 1,106 
 T21263R2 2,000 m Tubo curvable protector de PE… 2,370 4,740 
 COND06 4,000 m Cable RETENAX FLEX de Prysmian… 1,034 4,136 
 COND06 4,000 m Cable RETENAX FLEX de Prysmian… 1,034 4,136 
 COND06 4,000 m Cable RETENAX FLEX de Prysmian… 1,034 4,136 
 COND06 4,000 m Cable RETENAX FLEX de Prysmian… 1,034 4,136 
 P01DW090 1,000 Ud Pequeño material 0,710 0,710 
 Mq04dua020b 0,009 h Dumper autocargable de 2t de carga útil 9,250 0,083 
 mq02rop020 0,069 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 8,460 0,584 
 mq02cia020 0,001 h Camión con cuba de agua 35,980 0,036 
 A012N000 0,057 h Oficial 1ª obra pública 18,650 1,063 
 A0140000 0,057 h Peón ordinario 16,460 0,938 
 A012H000 0,065 h Oficial 1ª electricista 19,280 1,253 
 A013H000 0,060 h Ayudante electricista. 17,330 1,040 
  3,00% Costes indirectos 28,097 0,843 
      
 Precio total redondeado por m…  28,94 




COND04 m Suministro e instalación de línea de distribución fija en 
superficie, que enlaza las luminarias instaladas en fachada con el 
cuadro de mando, formada por cables unipolares POLIRRET FERIET 
de PRYSMIAN de cobre recocido, sección 4x4 mm² XLPE, siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV RZ, grapeada en la fachada. Incluso 
p/p de accesorios y elementos de sujeción. 
 
    
 COND04 4,000 m Cable POLIRET FERIEX de Prysmian… 3,513 14,052 






 CUBRE1 4,000 m Cubrecables de piedra para fachadas… 82,970 331,880 
 mt354x4 0,400 Ud Material auxiliar para instalaciones el… 1,480 0,592 
 P01DW090 4,000 Ud Pequeño material 0,710 2,840 
 A012H000 0,250 h Oficial 1ª electricista 19,280 4,820 
 A013H000 0,250 h Ayudante electricista. 17,330 4,333 
  3,00% Costes indirectos 358,517 10,756 
      
 Precio total redondeado por m…  369,27 
 Son trescientos sesenta y nueve euros y veintisiete céntimos 
  
  3.2 Cajas de derivación  
    
3.2.1 
 
CDPL Ud. Cajas de derivación a un punto de luz, marca LEGRAND 
referencia 92126 
Caja estanca plexo cuadrada IP 55 - IK 07, 80 x80 x 45 mm. 
Fabricadas en poliestireno. Tapa: Polietileno. Color gris. 
Temperatura de utilización: -25 ° a +40 ° C (Prueba de 7 días a 70 ° 
C según CEI 998-2-5). Autoextinguible 650. Bornes de fabricante 
LEGRAND para secciones de cable máximas de 10 mm2. 
Incluyen fusibles 2 A, portafusibles, conos prensaestopas y tramo 
de conductor correspondiente. 
 
    
 92166 1,000 Ud Caja estanca plexo cuadrada… 1,310 1,310 
 COND026 1,000 m Cable RETENAX FLEX  1x2,5 mm
2
… 0,542 0,542 
 COND026 1,000 m Cable RETENAX FLEX  1x2,5 mm
2
… 0,542 0,542 
 91910 7,000 Ud Conos para garantizar estanqueidad… 0,0023 0,016 
 037163 2,000 Ud Borna de paso de 1 entrada/1 salida 0,062 0,124 
 2PES 7,000 Ud Prensaestopas para garantizar la estan… 1,000 7,000 
 011304 1,000 Ud Fusible cilíndrico 2A 3,000 3,000 
 005810 1,000 Ud Portafusible seccionador unipolar 27,300 27,300 
 mt354x4 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 0,296 
 A013H000 0,083 h Oficial 1ª electricista 19,280 1,600 
  3,00% Costes indirectos 41,730 1,252 
      
 Precio total redondeado por Ud…  42,98 




CD Ud. Caja de empalmes para derivaciones en fachada. Marca LEGRAND 
referencia  921 66 
Cajas estancas plexo IP 55 155x110x74, rectangular IK 07 2 conos+ 8 
conos 
Bornas de paso 1 entrada/2 salidas 
 
    
 92166 1,000 Ud Cajas estancas plexo IP 55 4,200 4,200 
 COND04 1,000 m Cable POLIRRET FLEX 4x4mm
2
… 3,513 3,513 
 091914 2,000 Ud Conos para garantizar la estan... 0,0021 0,004 
 091915 8,000 Ud Conos para garantizar la estan... 0,0023 0,018 
 2PES 10,000 Ud Prensaestopas para garantizar la estan… 1,000 10,000 
 mt354x4 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 0,296 
 037169 4,000 Ud Borna de paso 1 entrada/2 salida 0,2152 0,861 
 A013H000 0,090 h Oficial 1ª electricista 19,280 1,735 
  3,00% Costes indirectos 20,627 0,619 
      
 Precio total redondeado por Ud…  21,25 






 Son veintiún euros con veinticinco céntimos 
  
  3.3 Puesta a tierra  
    
3.3.1 
 
PT Ud. Suministro e instalación de red de toma de tierra para columnas 
metálicas del alumbrado público por 3052 m conductor de cobre aislado 
de 16 mm² de sección, de la marca PRYSMIAN  modelo WIREPOL FLEX, 
para la línea principal de toma de tierra enterrada y 59  picas de 
INDUSTRIAS MORA para red de toma de tierra formada por pieza de acero 
cobreado con baño electrolítico de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, 
enterrada de forma que la parte superior sobresalga en 20cm de la 
superficie del lecho de grava. Incluso punto de separación pica-cable, 
soldaduras aluminotérmicas marca CADWELD modelo CYV y cartucho 
GSF20, registro de comprobación y puente de prueba. Totalmente 
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del 
punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. 
Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. 
Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio. 
 
    
 COND16 3.052,00 m Conductor de cobre WIREPOL FLEX… 3,083 9.409,316 
 120143 59,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra… 16,250 958,750 
 mt35tts010d 57,000 Ud Soldadura aluminotérmica del cable con… 3,650 208,050 
 mt35tta020 57,000 Ud Punto de separación pica-cable formad… 11,420 650,940 
 mt35www02
0 
59,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de to… 1,150 67,850 
 GDDPIe 57,000 Ud Grapa doble de paso de latón estampado 1,580 90,060 
 A012H000 2,910 h Oficial 1ª electricista 19,280 56,105 
 A013H000 2,910 h Ayudante electricista. 17,330 50,430 
  3,00% Costes indirectos 11.491,501 344,745 
      
 Precio total redondeado por Ud…  11.836,25 
 Son once mil ochocientos treinta y seis euros y veinticinco céntimos 
  
  3.4 Conversión de línea subterránea a fachada  
    
3.4.1 
 
CSA Ud. Elementos para bajada de cableado de alumbrado de 
instalación enterrada a fachadas, consistente en un tubo de acero 
galvanizado diámetro 26.7mm y 3m de altura, grapado a fachada, 
incluso elemento de cierre superior, totalmente instalado 
 
    
 T18AG0054 3,000 m Tubo de acero galvanizado diámetro 
int… 
5,950 17,850 
 TRTAG 1,000 Ud Tapón retráctil para impedir la entrada 
d… 
2,000 2,000 
 COND06 3,000 m Cond 0.6/1 KV 6 mm
2
 Cu 1,034 3,102 
 COND06 3,000 m Cond 0.6/1 KV 6 mm
2
 Cu 1,034 3,102 
 COND06 3,000 m Cond 0.6/1 KV 6 mm
2
 Cu 1,034 3,102 
 COND06 3,000 m Cond 0.6/1 KV 6 mm
2
 Cu 1,034 3,102 
 92166 1,000 Ud Cajas estancas plexo IP 55 4,200 4,200 
 037163 4,000 Ud Borna de paso de 1 entrada/1 salida 0,062 0248 
 091914 2,000 Ud Conos para garantizar la estan... 0,0021 0,004 






 091915 8,000 Ud Conos para garantizar la estan... 0,0023 0,018 
 2PES 10,000 Ud Prensaestopas para garantizar la 
estan… 
1,000 10,000 
 mt354x4 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones 
eléct… 
1,480 0,296 
 A012H000 0,340 h Oficial 1ª electricista 19,280 6,555 
 A013H000 0,340 h Ayudante electricista. 17,330 5,892 
  3% Costes indirectos 59,472 1,784 
      
 Precio total redondeado por Ud… 61,26 




CSA Ud. Elementos para subida de cableado de alumbrado de instalación 
enterrada a fachadas, consistente en un tubo de acero galvanizado 
diámetro 26.7mm y 3m de altura, conectado a arqueta próxima con 
tubo PE 63 mm de diámetro, grapado a fachada, incluso elemento 
de cierre superior, puesta a tierra del tubo, totalmente instalado 
 
    
 T18AG0054 3,000 m Tubo de acero galvanizado diámetro int… 5,950 17,850 
 TRTAG 1,000 Ud Tapón retráctil para impedir la entrada d… 2,000 2,000 
 COND06 3,000 m Cond 0.6/1 KV 6 mm
2
 Cu 1,034 3,102 
 COND06 3,000 m Cond 0.6/1 KV 6 mm
2
 Cu 1,034 3,102 
 COND06 3,000 m Cond 0.6/1 KV 6 mm
2
 Cu 1,034 3,102 
 COND06 3,000 m Cond 0.6/1 KV 6 mm
2
 Cu 1,034 3,102 
 92166 1,000 Ud Cajas estancas plexo IP 55 4,200 4,200 
 037163 4,000 Ud Borna de paso de 1 entrada/1 salida 0,062 0,248 
 091914 2,000 Ud Conos para garantizar la están... 0,0021 0,004 
 091915 8,000 Ud Conos para garantizar la están... 0,0023 0,018 
 2PES 10,000 Ud Prensaestopas para garantizar la están… 1,000 10,000 
 mt354x4 0,200 Ud Material auxiliar para instalaciones eléct… 1,480 0,296 
 12306 3,000 Ud Fusible cilíndrico de 4 A 0,710 2,130 
 005812 3,000 Ud Portafusible seleccionador unipolar… 25,400 76,200 
 A012H000 0,340 h Oficial 1ª electricista 19,280 6,555 
 A013H000 0,340 h Ayudante electricista. 17,330 5,892 
  3% Costes indirectos 137,802 4,134 
      
 Precio total redondeado por Ud…. 141,94 
 Son ciento cuarenta y un euros y noventa y cuatro céntimos 
  
  3.5 Cuadro de mando  
    
3.5.1 
 
c Ud. Cuadro de mando de la marca ARELSA seri e AMI, de acero 
inoxidable 100% reciclable, grado de protección IK10 e IP55 y 
cerraduras de seguridad. 
Tensión de funcionamiento 3x400/230 V. Potencia máxima 10,392 
kW, acometida eléctrica según normas de ERZ-ENDESA, contador 
electrónico telegestionable, línea principal de distribución y 
protecciones según Normativa. Salidas y protegidas con 
magnetotérmico y diferencial de 300mA. Iluminación interior y 
toma de corriente. Reductor de flujo por fase. 
Analizador de red, módulo de comunicaciones , reloj astronómico 
con  sistema de telegestión CITYLUX 
 
    
 ENVAMI 1,000 Ud Envolvente de la marca ARELSA SERI…   






 S5L00403NB0 1,000 Ud Interruptor conmutador serie 5000L con 
In=40 A (3 P +N) con las posiciones I-O-II… 
  
 0260 88 4,000 Ud Rele diferencial 300 mA   
 0260 92 4,000 Ud Toroide 300 mA   
 08646 1,000 Ud Interruptor diferencial 300 mA 25 A   
 40409 1,000 Ud Interruptor magnetotérmico diferencial 
3p+N /10A/500mA… 
  
 06394 1,000 Ud Interruptor automático 2x10 A…   
 06396 1,000 Ud Interruptor automático 2x16 A…   
 06561 1,000 Ud Interruptor automático por circuito 4p/10A…   
 603081 1,000 Ud Interruptor de control de potencia 4p/15A…   
 16005 1,000 Ud Base de fusible de cuchilla   
 16335 3,000 Ud Fusible de cuchillas 63A, curva gG.   
 P15FB120 1,000 Ud Módulo medida de un contador trifásico   
 MCRS232 1,000 Ud Módulo de comunicaciones...   
  1,000 Ud Termostato   
 RFLXF 1,000 Ud Módulo regulador de flujo por fase   
 IRA 1,000 Ud Reloj astronómico digital …   
 P15IA030 1,000 Ud Base enchufe IP447 230 V. 16 A. 2p+t.t.   
 P16BG090 1,000 Ud Foco 2 fluo. Compac. 18W   
 P15FB140 1,000 Ud Cableado de módulos   
 COND10 4,000 m Conductor RETENAX FLEX de 1x10mm
2
…   
 COND10 4,000 m Conductor RETENAX FLEX de 1x10mm
2
…   
 COND10 4,000 m Conductor RETENAX FLEX de 1x10mm
2
…   
 COND10 4,000 m Conductor RETENAX FLEX de 1x10mm
2
…   
 P01DW090 8,000 Ud Pequeño material  14.100,00 
 A012H000 6,000 h Oficial 1ª electricista 19,280 115,680 
 A013H000 3,000 h Ayudante electricista 17,330 51,990 
  3,00% Costes indirectos 14.267,
670 
428,030 
      
 Precio total redondeado por Ud…  14.695,70 
 Son catorce mil seiscientos noventa y cinco euros y setenta céntimos 
 
  








CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
  4.OBRA PÚBLICA 
4.1 Zanjas 
4.1.1 Excavaciones de zanjas 
 
    
4.1.1.1 
 
EXAZJ70X40 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas de 
dimensiones de 70x40 cm en instalaciones eléctricas, en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, bajo nivel freático, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso entibación metálica deslizante 
para una protección del 100%, mediante paneles de chapa de acero y 
codales extensibles metálicos, transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
 
 mt08ett10ac 0,150 m² Apuntalamiento y entibación metálica d… 16,330 2,450 
 mq01exn020 0,134 h Retroexcavadora hidráulica sobre neum… 15,450 2,070 
 mq12bau030 0,250 h Bomba autoaspirante eléctrica de agua… 2,410 0,600 
 A012N000 0,095 h Oficial 1ª obra pública. 18,65 1,772 
 A0140000 0,095 h Peón ordinario 16,460 1,567 
  3,00 % Costes indirectos 8,459 0,254 
      
  Precio total redondeado por m³… 8,71 
  Son ocho euros y setenta y un céntimos 
   
4.1.1.2 
 
CCC90X70 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas de 
dimensiones de 90x40 cm en instalaciones eléctricas, en cualquier tipo de 
terreno, con medios mecánicos, bajo nivel freático, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso entibación metálica deslizante 
para una protección del 100%, mediante paneles de chapa de acero y 
codales extensibles metálicos, transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera de la 
excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
 
    
 mt08ett010p 0,250 m² Apuntalamiento y entibación metálica d… 24,140 6,040 
 mq01exn020 0,170 h Retroexcavadora hidráulica sobre neum… 22,800 3,880 
 mq12bau030 0,220 h Bomba autoaspirante eléctrica de agua… 2,410 0,530 
 A012N000 0,100 h Oficial 1ª obra pública. 18,65 1,865 
 A0140000 0,100 h Peón ordinario 16,460 1,646 
  3,000 % Costes indirectos 13,961 0,419 
      
  Precio total redondeado por m³…  14,38 
  Son catorce euros y treinta y ocho céntimos 
   
  4.1.2 Relleno de zanjas  







CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
    
4.1.2.1 
 
REAZJ70X40 m³ Formación de relleno con hormigón HM-12.5, fabricado en central y 
vertido desde camión. Resto con arena 0/5 mm, en zanjas en las que 
previamente se han alojado las instalaciones eléctricas y compactación en 
tongadas sucesivas mediante equipo manual formado por pisón vibrante 
manual tipo rana, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de 
relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación colocada 
en el fondo de la zanja. Extendido del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación. 
 
    
 mt10hmf011nb 0,096 m³ Hormigón  HM-12.5 … 66,000 6,340 
 au00auh020 0,001 h Canaleta para vertido del hormigón. 125,000 0,130 
 mt01var010 1,000 m Cinta plastificada. 0,140 0,140 
 mt01ara030 0,160 t Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para  8,950 1,430 
 mq04dua020b 0,101 h Dumper autocargable de 2 t de carga út… 9,250 0,930 
 mq02rop020 0,250 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 8,460 2,120 
 mq02cia020 0,010 h Camión con cuba de agua. 35,980 0,360 
 A012N000 0,075 h Oficial 1ª obra pública. 18,650 1,399 
 A014000 0,075 h Peón ordinario 16,460 1,234 
  3,00 % Costes indirectos 14,083 0,422 
      
  Precio total redondeado por m³…  14,51 
  Son catorce euros con cincuenta y uno céntimos 
   
4.1.2.2 
 
RECCC90X40 m³ Formación de relleno con hormigón HM-12.5, fabricado en central y 
vertido desde camión. Resto con arena 0/5 mm, en zanjas en las que 
previamente se han alojado las instalaciones eléctricas y compactación en 
tongadas sucesivas mediante equipo manual formado por pisón vibrante 
manual tipo rana, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 95% de la 
máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, 
transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de 
relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación colocada 
en el fondo de la zanja. Extendido del material de relleno en tongadas de 
espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación. 
 
    
 mt10hmf011nb 0,116 m³ Hormigón HM-12.5… 66,000 7,660 
 au00auh020 0,002 h Canaleta para vertido del hormigón 125,000 0,250 
 mt01var010 1,000 m Cinta plastificada 0,140 0,140 
 mt01ara030 0,220 t Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para 
re… 
8,950 1,970 
 mq04dua020b 0,170 h Dumper autocargable de 2 t de carga út… 9,250 1,570 







CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
 mq02rop020 0,300 h Pisón vibrante de 80 kg, con placa de 3… 8,460 2,540 
 mq02cia020 0,020 h Camión con cuba de agua. 35,980 0,720 
 A012N000 0,075 h Oficial 1ª obra pública 18,650 1,399 
 A014000 0,100 h Peón ordinario 16,460 1,645 
  3,000 % Costes indirectos 17,894 0,537 
      
  Precio total redondeado por m³…  18,43 
  Son dieciocho euros con cuarenta y tres céntimos 
   
  4.2 Arquetas  
    
4.2.1 
 
A60X60 Ud Arqueta de derivación a punto de luz, de dimensiones interiores 
60x60x81 cm, prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón 
en masa HM-30 de 15 cm de espesor, con marco y tape de fundición 
nodular de grafito esferoidal tipo FGE 50-7 y cierre hermético al paso de los 
olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con 
material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas 
de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la 
arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. 
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y 
los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y 
retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Realización de pruebas de servicio. 
 
    
 mt10hmf010ag 0,122 m³ Hormigón HM-30, fabricado en central, … 68,630 8,370 
 a mt11arh010c 1,000 Ud Arqueta con fondo, registrable, 
prefabric… 
77,010 77,010 
 mt11arh020d 1,000 Ud Marco y tape de fundición nodular de 
gr… 
30,810 30,810 
 mt01arr010a 0,581 t Grava de cantera, de 22 mm de diámetro 7,230 4,200 
 T00CA0005 0,038 Tn Arena sin lavar. 11,580 0,440 
 T21263R2 2,000 m Tubo curvable protector de PE liso, … 2,370 4,740 
 mq01ret020a 0,250 h Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 36,980 9,250 
 A012N000 0,503 h Oficial 1ª obra pública 18,650 9,381 
 A014000 0,370 h Peón ordinario 16,460 6,090 
  3,00 % Costes indirectos 150,291 4,509 
      
  Precio total redondeado por Ud…  154,80 
  Son ciento cincuenta y cuatro euros y ochenta céntimos 
   







CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
4.2.2 
 
ADP60X60 Ud Arqueta de cruce de calzada de dimensiones interiores 60x60x130 cm, 
prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón en masa HM-
30 de 22 mm de espesor, con marco y tape de fundición nodular de grafito 
esferoidal tipo FGE 50-7 y cierre hermético al paso de los olores mefíticos. 
Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con material granular, 
conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, conexionada 
y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en 
este precio). Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios 
mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. 
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de 
la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. 
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y 
los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y 
retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor. 
Realización de pruebas de servicio. 
 
    
 mt10hmf010ag 0,196 m³ Hormigón HM-30, fabricado en central, … 68,630 13,451 
 a mt11arh010c 1,000 Ud Arqueta con fondo, registrable, 
prefabric… 
77,010 77,010 
 mt11arh020d 1,000 Ud Marco y tape de fundición nodular de .. 30,810 30,810 
 mt01arr010a 0,581 t Grava de cantera, de 22 mm de diámetro 7,230 4,200 
 T00CA0005 0,038 Tn Arena sin lavar 11,580 0,440 
 T21263R2 2,000 m Tubo curvable protector de PE liso, … 2,370 4,740 
 mq01ret020a 0,250 h Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 36,980 9,250 
 A012N000 0,503 h Oficial 1ª obra pública 18,650 9,381 
 A014000 0,370 h Peón ordinario 16,460 6,090 
  3,000 % Costes indirectos 155,372 4,661 
      
  Precio total redondeado por Ud…  160,03 
  Son ciento sesenta euros y tres céntimos 
   
4.2.3 
 
A40X40 Ud Arqueta de derivación a un punto de luz, de dimensiones interiores 
40x40x81 cm, prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón 
en masa HM-30 de 15 cm de espesor, con marco y tape de fundición 
nodular de grafito esferoidal tipo FGE 50-7 y cierre hermético al paso de los 
olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós con 
material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada  mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo de la 
arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras 
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de 
agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los colectores 
a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
 
    
 mt10hmf010ag 0,122 m³ Hormigón HM-30, fabricado en central, … 68,630 8,370 
 a mt11arh010c 1,000 Ud Arqueta con fondo, registrable, 
prefabric… 
36,440 36,440 







CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
 mt11arh020d 1,000 Ud Marco y tape de fundición nodular de 
gr… 
12,430 12,430 
 mt01arr010a 0,355  t Grava de cantera, de 22 mm de diámetro 7,230 2,570 
 T00CA0005 0,038 Tn Arena sin lavar. 11,580 0,440 
 T21263R2 2,000 m Tubo curvable protector de PE  … 2,370 4,740 
 mq01ret020a 0,250 h Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 36,980 9,250 
 A012N000 0,465 h Oficial 1ª obra pública 18,650 8,672 
 A014000 0,320 h Peón ordinario 16,460 5,267 
  3,000 % Costes indirectos 88,179 2,645 
      
  Precio total redondeado por Ud…  90,82 
  Son noventa euros con ochenta y dos céntimos 
   
  4.3 Cimentaciones  
    
4.3.1 CIMC08 Ud Cimentación para columna de 8 metros  
    
 EXC 0,972 m³ Excavación para cimentaciones para co… 19,964 19,405 
 CSL020 0,972 m³ Encofrado recuperable metálico para ci… 26,247 25,512 
 RECIMC08 1,000 Ud Nivelación y hormigonado de la cimenta…  96,619 96,619 
  3,00 % Costes indirectos 141,536 4,246 
      
  Precio total redondeado por Ud…  145,78 
  Son ciento cuarenta y cinco euros y setenta y ocho céntimos 
   
4.3.2 CIMC04/3.05 Ud Cimentación para columna de 4 metros y 3.05 m  
    
 EXC 0,490 m³ Excavación para cimentaciones para co… 19,964 9,782 
 CSL020 0,490 m³ Encofrado recuperable metálico para ci… 26,247 12,861 
 RECIMC08 1,000 Ud Nivelación y hormigonado de la cimenta… 78,069 78,069 
  3,00 % Costes indirectos 100,712 3,021 
      
  Precio total redondeado por Ud…  103,73 
  Son ciento tres euros y setenta y tres céntimos 
   
 
  







CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
  
5.SEGURIDAD Y SALUD 
5.1 Sistemas de protección colectiva 
5.1.1 Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro 
abiertos 
 
    
5.1.1.1 YCA020 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 70x70 cm de sección, durante 
su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada 
mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro 
hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres 
tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en 
el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal. 
Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Incluye: Montaje del tablero. Colocación del tablero sobre el hueco. 
Sujeción del tablero al soporte, inmovilizándolo. Desmontaje del tablero. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Criterio de medición de 
proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50spa050bb 0,017 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensi… 295,000 5,020 
 mt50spa101 0,120 kg Clavos de acero. 1,150 0,140 
 A0140000 0,476 h Peón ordinario 16,460 7,835 
  3,00 % Costes indirectos 12,995 0,390 
      
  Precio total redondeado por Ud…  13,38 
  Son trece euros y treinta y ocho céntimos 
   
  5.1.2  Delimitación y protección de bordes de excavación  
    
5.1.2.1 YCB030 m Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral 
formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, para 
limitación de paso de peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. 
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50vbe010… 0,020 Ud Valla peatonal de hierro, de 1,10x2,50 … 35,000 0,700 
 A0140000 0,101 h Peón ordinario 16,460 1,662 
  3,000 % Costes indirectos 2,362 0,071 
      
  Precio total redondeado por m…  2,43 
  Son dos euros y cuarenta y tres céntimos 







CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
   
5.1.2.2 YCB040 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 
1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, 
con plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad 
de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con 
travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la plataforma al suelo, amortizable en 20 
usos. Incluso p/p de elementos de fijación al suelo y mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Incluye: Colocación de la 
pasarela sobre el suelo. Fijación de la pasarela al suelo. Desmontaje del conjunto. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50spm02… 0,050 Ud Pasarela peatonal de acero, de 1,50 m … 262,000 13,100 
 A0140000 0,101 h Peón ordinario 16,460 1,662 
  3,000 % Costes indirectos 14,762 0,443 
      
  Precio total redondeado por Ud…  15,20 
  Son quince euros y veinte céntimos 
   
5.1.2.3 YCB050 m² Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas mediante plataforma de 
chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, apoyada sobre manta 
antirroca como material amortiguador. Incluso p/p de formación de pendiente con 
cemento rápido para fijación de la chapa, evitando su vibración al paso de los 
vehículos y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación del material amortiguador. Colocación de la chapa sobre el 
material amortiguador. Fijación de la chapa con cemento rápido. Desmontaje del 
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50spm050ai 0,100 m² Chapa de acero de 10 mm de espesor, … 47,000 4,700 
 mt50spm055a 0,170 m² Manta antirroca, de fibras sintéticas, de … 2,800 0,480 
 mt09pce030 0,840 kg Cemento rápido CNR4 según UNE 803… 0,070 0,060 
 mq04cag010a 0,010 h Camión con grúa de hasta 6 t. 49,340 0,490 
 A0140000 0,101 h Peón ordinario 16,460 1,662 
  3,000 % Costes indirectos 7,492 0,225 
      
  Precio total redondeado por m
2
…  7,72 
  Son siete euros y setenta y dos céntimos 
   







CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
5.1.2.4 YCB060 m Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los 
trabajos de descarga directa de hormigón o materiales de relleno, formada por 
tope compuesto por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 
4 usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie 
IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 
2,0 m, amortizables en 3 usos. Incluso p/p de elementos de acero para ensamble 
de tablones y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera. 
Incluye: Hincado de los perfiles en el terreno. Ensamble de tablones. Colocación de 
los tablones entre perfiles. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. Criterio de medición de proyecto: Longitud 
medida según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50spa050cd 0,009 m³ Tablón de madera de pino, dimensione… 305,000 2,750 
 mt07mee011a 1,050 kg Elementos de acero con protección Fe/… … 3,500 3,680 
 mt07ala110… 0,233 m Perfil de acero UNE-EN 10025 S275JR,… 40,500 9,440 
 A0140000 0,101 h Peón ordinario 16,460 1,662 
 A0140000 0,101 h Peón ordinario 16,460 1,662 
  3,000 % Costes indirectos 19,194 0,576 
      
  Precio total redondeado por m…  19,77 
  Son diecinueve euros y setenta y siete céntimos 
   
5.1.2.5 YCB070 m Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de 
seguridad de 1 m de altura, formada por pasamanos de barra de acero corrugado 
UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, travesaño intermedio de barra de 
acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de 
tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de 
nylon y alambre a montantes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S 
de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso p/p de tapones 
protectores tipo seta y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera. Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 
4 usos y los tapones protectores en 3 usos. 
Incluye: Hincado de las barras en el terreno. Colocación del rodapié. 
Colocación de los travesaños intermedios. Colocación del pasamanos. Colocación 
de tapones protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt07aco010c 2,869 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 0,910 2,610 
 mt50spr046 2,520 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm 0,030 0,076 
 mt50spr045 0,420 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, … 0,080 0,034 
 mt50spa050bb 0,002 m³ Tabloncillo de madera de pino, dimensi… 295,000 0,590 
 mt08var050 0,050 kg Alambre galvanizado para atar, de 1,30 … 1,330 0,070 
 A012N000 0,202 h Oficial 1ª obra pública 18,650 3,767 
 A0140000 0,202 h Peón ordinario 16,460 3,325 
  3,000 % Costes indirectos 10,472 0,314 
      
  Precio total redondeado por m…  10,79 







CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
  Son diez euros y setenta y nueve céntimos 
   
  5.1.3  Protección de extremos de armaduras  
    
5.1.3.1 YCJ010 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante 
colocación de tapón protector tipo seta, de color rojo, amortizable en 3 usos. 
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación del tapón protector. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50spr045 0,333 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, … 0,080 0,030 
 A0140000 0,010 h Peón ordinario 16,460 0,165 
  3,00 % Costes indirectos 0,195 0,006 
      
  Precio total redondeado por Ud…  0,20 
  Son veinte céntimos 
   
  5.1.4 Líneas y dispositivos de anclaje 
   
5.1.4.1 YCL160 Ud.Suministro, colocación y desmontaje de sistema de protección contra caídas de 
altura mediante línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con 
amortiguador de caídas, de 20 m de longitud máxima, para asegurar hasta tres 
operarios, clase C, compuesta por 2 placas de anclaje, para fijación mecánica a 
paramento y 1 línea de anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de energía con 
indicador de tensión e indicador de número de caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de 
acero galvanizado, de 8 mm de diámetro. compuesto por 7 cordones de 19 hilos, 
con prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y conector en un 
extremo, amortizable en 3 usos. Incluso fijaciones mecánicas. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de las placas de anclaje. Montaje de los 
componentes. Mantenimiento. Desmontaje posterior. Criterio de medición de 
proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud 
 
    
 mt50spl305 2,000 Ud Placa de anclaje de acero galvanizado, … 23,500 47,000 
 mt50spl005 8,000 Ud Fijación compuesta por taco químico, ar… 4,800 38,400 
 mt50spl300b 0,330 Ud Línea de anclaje flexible, formada por 1 … 860,000 283,800 
 A0140000 0,810 h Peón ordinario 16,460 13,333 
  3,000 % Costes indirectos 382,533 11,476 
      
  Precio total redondeado por Ud…  394,01 
  Son trescientos noventa y cuatro euros y un céntimos 
   
  5.1.5 Protección eléctrica 
   







CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
5.1.5.1 YCS010 Ud Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, 
mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50spe010 0,333 Ud Lámpara portátil de mano, con cesto  10,910 3,630 
 A013H000 0,101 h. Ayudante electricista 17,330 1,750 
  3,00 % Costes indirectos 5,380 0,161 
      
  Precio total redondeado por Ud…  5,54 
  Son cinco euros y cincuenta y cuatro céntimos 
   
5.1.5.2 YCS020 Ud Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección de obra para 
una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución con 
dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos 
magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso 
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios 
para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. Criterio de medición de 
proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50spe020a 0,250 Ud Cuadro general de mando y protección … 990,260 247,57 
 A012H000 1,012 h Oficial 1ª electricista. 19,280 19,511 
 A013H000 1,012 h Ayudante electricista 17,330 17,538 
  3,00 % Costes indirectos 284,619 8,539 
      
  Precio total redondeado por m³  293,16 
  Son doscientos noventa y tres euros y dieciséis céntimos 
   
5.1.5.3 YCS030 Ud. Suministro e instalación de toma de tierra independiente de profundidad, para 
instalación provisional de obra, con método jabalina, compuesta por electrodo de 
2 m de longitud hincado en el terreno, conectado a puente para comprobación, 
dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso 
replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el 
terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea 
de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y 
aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra 
mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada 
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta de 
registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona 
excavada. Conexionado a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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 mt35tte010b 1,000 Ud Electrodo para red de toma de tierra ma… 12,700 12,700 
 mt35ttc010ab 0,250 m Conductor de cobre WIREPOL FLEX marca P… 3,083 0,771 
 mt35tta040 1,000 Ud Grapa abarcón para conexión de jabalina. 1,000 1,000 
 mt35tta010 1,000 Ud Arqueta de polipropileno para toma de ti… 74,000 74,000 
 mt35tta030 1,000 Ud Puente para comprobación de puesta a … 46,000 46,000 
 mt01art020a 0,018 m³ Tierra de la propia excavación. 0,600 0,010 
 mt35tta060 0,333 Ud Saco de 5 kg de sales minerales para la… 3,500 1,170 
 mt35www020 1,000 Ud Material auxiliar para instalaciones de to… 1,150 1,150 
 mq01ret020a 0,003 h Retrocargadora sobre neumáticos 75 CV. 36,980 0,110 
 A012H000 0,253 h Oficial 1ª electricista. 19,280 4,878 
 A013H000 0,253 h Ayudante electricista 17,330 4,384 
 A0140000 0,101 h Peón ordinario 16,460 1,662 
  3,000 % Costes indirectos 147,835 4,435 
      
  Precio total redondeado por m³  152,27 
  Son ciento cincuenta y dos euros y veintisiete céntimos 
   
  5.1.6 Protección contra incendios 
   
5.1.6.1 YCU010 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente 
extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. 
Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. 
Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
    
 mt41ixi010a 0,333 Ud Extintor portátil de polvo químico ABC p… 44,340 14,770 
 A0140000 0,101 h Peón ordinario 16,460 1,662 
  3,00 % Costes indirectos 16,432 0,493 
      
  Precio total redondeado por Ud…  16,93 
  Son dieciséis euros y noventa y tres céntimos 
   
  5.2 Formación 
5.2.1 Reuniones 
   
5.2.1.1 YFF010 Ud. Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una 
reunión de dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en 
materia de Seguridad y Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores 
con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con 
categoría de oficial de 1ª. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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 mt50mas010 1,000 Ud Coste de la reunión del Comité de Segu… 110,740 110,740 
  3,00 % Costes indirectos 110,740 3,320 
      
  Precio total redondeado por m³  114,06 
  Son ciento catorce euros y seis céntimos 
   
5.2.1.2 YFF020 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por 
Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención 
de Riesgos. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores 
asistentes a la charla, considerando una media de seis personas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50mas020 1,000 Ud Coste de la hora de charla para formaci… 78,880 78,880 
  3,000 % Costes indirectos 78,880 2,370 
      
  Precio total redondeado por Ud…  81,25 
  Son ochenta y un euros y veinticinco céntimos 
  
 
  5.3 Equipos de protección individual 
5.3.1 Para la cabeza 
   
5.3.1.1 YIC010 Ud.Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de 
golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50epc010… 1,000 Ud Casco contra golpes, EPI de categoría I… 2,310 0,230 
  3,000 % Costes indirectos 2,310 0,010 
      
  Precio total redondeado por Ud…  0,24 
  Son veinticuatro céntimos. 
   
  5.3.2 Contra caídas de altura 
   
5.3.2.1 YID020 Ud Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico 
(clase B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no 
incluido en este precio), amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija 
como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía 
encargado de disipar la energía cinética desarrollada durante una caída desde una 
altura determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento constituido por 
bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un punto de enganche 
bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada pierna, permiten sostener el 
cuerpo de una persona consciente en posición sentada, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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 mt50epd010ad 0,250 Ud Conector básico (clase B), EPI de cate… 15,070 3,770 
 mt50epd012… 0,250 Ud Cuerda de fibra como elemento de ama… 63,810 15,950 
 mt50epd013d 0,250 Ud Absorbedor de energía, EPI de categorí… 91,060 22,770 
 mt50epd015ad 0,250 Ud Arnés de asiento, EPI de categoría III, s… 92,150 23,040 
  3,000 % Costes indirectos 65,530 1,970 
      
  Precio total redondeado por Ud…  67,50 
  Son sesenta y siente euros y cincuenta céntimos. 
   
  5.3.3 Para los ojos y la cara 
   
5.3.3.1 YIJ010 Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, 
con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50epj010… 0,200 Ud Gafas de protección con montura integr… 17,560 3,510 
  3,000 % Costes indirectos 3,510 0,110 
      
  Precio total redondeado por Ud…  3,62 
  Son tres euros y sesenta y dos céntimos 
   
5.3.3.2 YIJ010b Ud Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco 
y mirilla fija, de sujeción manual y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50epj010… 0,200 Ud Pantalla de protección facial, para solda… 24,250 4,850 
  3,000 % Costes indirectos 4,850 0,150 
      
  Precio total redondeado por Ud…  5,00 
  Son cinco euros 
   
  5.3.4 Para las manos y brazos 
5.3.3.1 YIM010 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo 
de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al 
rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. Criterio de medición de proyecto: 
Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50epm01… 0,250 Ud Par de guantes contra riesgos mecánic… 13,360 3,340 
  3,000 % Costes indirectos 3,340 0,100 
      
  Precio total redondeado por Ud…  3,44 
  Son tres euros y cuarenta y cuatro céntimos 
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5.3.4.2 YIM020 Ud Suministro de par de manoplas para soldadores, de serraje vacuno, amortizable 
en 4 usos.  
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50epm01… 00,250 Ud Par de manoplas para soldadores EPI d… 6,420 1,610 
  3,000 % Costes indirectos 1,610 0,050 
      
  Precio total redondeado por Ud…  1,66 
  Son un euro y sesenta y seis céntimos 
   
5.3.4.3 YIM020b Ud Suministro de par de manoplas para trabajos eléctricos, de baja tensión, 
amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50epm06… 0,250 Ud Par de manoplas para trabajos eléctrico… 41,560 10,390 
  3,000 % Costes indirectos 10,390 0,310 
      
  Precio total redondeado por Ud…  10,70 
  Son diez euros y setenta céntimos 
   
5.3.4.4 YIM030 Ud Suministro de par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. Criterio 
de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50epm030d 00,250 Ud Par de manguitos al hombro de serraje … 13,580 3,400 
  3,000 % Costes indirectos 3,400 0,100 
      
  Precio total redondeado por Ud…  3,50 
  Son tres euros y cincuenta céntimos 
   
  5.3.5 Para los oídos 
   
5.3.5.1 YIO020 Ud Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de 
poliuretano antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50epo020… 1,000 Ud Juego de tapones desechables, moldea… 0,020 0,020 
  3,000 % Costes indirectos 0,020 0,000 
      
  Precio total redondeado por Ud…  0,02 
  Son dos céntimos 
   
  5.3.6 Para pies y piernas 
   







CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
5.3.6.1 YIP010 Ud Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un 
impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al 
deslizamiento, absorción de energía en la zona del tacón, con código de 
designación SB, amortizable en 2 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50epp010… 0,500 Ud Par de zapatos de seguridad, con punte… 37,560 18,780 
  3,000 % Costes indirectos 18,780 0,560 
      
  Precio total redondeado por Ud…  19,34 
  Son diecinueve euros y treinta y cuatro céntimos 
   
5.3.6.2 YIP020 Ud Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos. Criterio de 
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50epp020ab 0,500 Ud Par de polainas para soldador, EPI de c… 8,350 4,180 
  3,000 % Costes indirectos 4,180 0,130 
      
  Precio total redondeado por Ud…  4,31 
  Son cuatro euros y treinta y un céntimos 
   
  5.3.7 Para el cuerpo (vestuario de protección) 
   
5.3.7.1 YIU005 Ud. Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50epu005ae 0,200 Ud Mono de protección, EPI de categoría I,… 38,800 7,760 
  3,000 % Costes indirectos 7,760 0,230 
      
  Precio total redondeado por Ud…  7,99 
  Son siete euros y noventa y nueve céntimos 
   
5.3.7.2 YIU010 Ud. Suministro de mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación 
limitada de la llama y resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura 
ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50epu010… 0,330 Ud Mono de protección para trabajos de sol… 82,840 27,340 
  3,000 % Costes indirectos 27,340 0,820 
      
  Precio total redondeado por Ud…  28,16 
  Son veintiocho euros y dieciséis céntimos 
   







CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
5.3.7.3 YIU030 Ud. Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material combinado, con 
propiedades fluorescentes y reflectantes, color amarillo, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50epu030… 0,200 Ud Chaleco de alta visibilidad, de material … 22,890 4,580 
  3,000 % Costes indirectos 4,580 0,140 
      
  Precio total redondeado por Ud…  4,72 
  Cuatro euros y setenta y dos céntimos 
   
5.3.7.4 YIU032 Ud. Suministro de bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50epu032j 0,100 Ud Bolsa portaelectrodos para soldador, E… 2,490 0,250 
  3,000 % Costes indirectos 0,250 0,010 
      
  Precio total redondeado por Ud…  0,26 
  Son veintiséis céntimos 
   
5.3.7.5 YIU040 Ud. Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para 
herramientas, amortizable en 10 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50epu040j 0,100 Ud Bolsa portaherramientas, EPI de catego… 24,040 2,400 
  3,000 % Costes indirectos 2,400 0,070 
      
  Precio total redondeado por Ud…  2,47 
  Son dos euros y cuarenta y siete céntimos 
   
5.3.7.6 YIU050 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y 
sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50epu050d 0,250 Ud Faja de protección lumbar con amplio s… 19,050 4,760 
  3,000 % Costes indirectos 4,760 0,140 
      
  Precio total redondeado por Ud…  4,90 
  Son cuatro euros y noventa céntimos 
   
  5.3.8 Para las vías respiratorias 
   







CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
5.3.8.1 YIV020 Ud. Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente 
de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un 
ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, 
amortizable en 1 uso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
    
 mt50epv020… 1,000 Ud Mascarilla autofiltrante contra partículas… 1,790 1,790 
  3,000 % Costes indirectos 1,790 0,050 
      
  Precio total redondeado por Ud…  1,84 
  Son un euro y ochenta y cuatro céntimos 
   
  5.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 
5.4.1 Material médico 
   
5.4.1.1 YMM010 Ud.Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, con los 
contenidos mínimos obligatorios, instalado en el vestuario. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante 
tornillos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
    
 mt 50eca010 1,000 Ud Botiquín de urgencia. 96,160 96,160 
 A0140000 0,202 h Peón ordinario 16,460 3,325 
  3,000 % Costes indirectos 99,485 2,985 
      
  Precio total redondeado por Ud…  102,47 
  Son ciento dos euros y cuarenta y siete céntimos 
   
5.4.1.2 YMM011 Ud Suministro de material sanitario para el botiquín de urgencia colocado en el 
vestuario, durante el transcurso de la obra. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50eca011 1,000 Ud Reposición de botiquín de urgencia. 98,570 98,570 
  3,000 % Costes indirectos 98,570 2,960 
      
  Precio total redondeado por Ud…  101,53 
  Son ciento un euros y cincuenta y tres céntimos 
   
5.4.1.3 YMM020 Ud. Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, 
(amortizable en 4 usos). 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50eca020 0,250 Ud Camilla portátil para evacuaciones.. 142,140 35,540 







CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
  3,000 % Costes indirectos 35,540 1,070 
      
  Precio total redondeado por Ud…  36,61 
  Son treinta y seis euros con sesenta y un céntimos 
   
  5.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
5.5.1 Acometidas a casetas prefabricadas 
   
5.5.1.1 YPA010 Ud Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra, incluso 
conexión a la red de la compañía suministradora, hasta una distancia máxima de 
50 m. 
Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y 
orientación de los apoyos. Tendido del conductor. Tensado de los conductores 
entre apoyos. Grapado del cable en muros. Instalación de las cajas de derivación y 
protección. Montaje de la instalación y conexión a la red de la compañía 
suministradora. Comprobación y posterior desmontaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50ica010a 1,000 Ud Acometida provisional eléctrica a caset… 175,200 175,20 
  3,000 % Costes indirectos 175,200 5,260 
      
  Precio total redondeado por Ud…  180,46 
  Son ciento ochenta euros y cuarenta y seis céntimos 
   
  5.5.2 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 
   
5.5.2.1 YPC010 Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de 
chapa con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento 
interior, instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con 
luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, placa turca, plato de ducha y 
lavabo de tres grifos, puerta de madera en placa turca y cortina en ducha. Según 
R.D. 486/97. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50cas010a 1,000 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada … 187,260 187,260 
  3,000 % Costes indirectos 187,260 5,620 
      
  Precio total redondeado por Ud…  192,88 
  Son ciento noventa y dos euros y ochenta y ocho céntimos 
   
  5.5.3 Mobiliario y equipamiento 
   







CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
5.5.3.1 YPM010 Ud Suministro y colocación de 5 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 15 
perchas, 2 bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), espejo, portarrollos 
(amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 usos), secamanos eléctrico 
(amortizable en 3 usos) en caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso 
montaje e instalación. 
Incluye: Colocación y fijación de los elementos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50mca050 1,650 Ud Taquilla metálica individual con llave pa… 75,580 124,710 
 mt50mca010a 15,000 Ud Percha para vestuarios y/o aseos 6,490 97,350 
 mt50mca070 1,000 Ud Banco de madera para 5 personas 89,250 89,250 
 mt50mca010b 1,000 Ud Espejo para vestuarios y/o aseos. 11,900 11,900 
 mt50mca020a 0,330 Ud Portarrollos industrial de acero inoxidable. 26,440 8,730 
 mt50mca020b 0,330 Ud Jabonera industrial de acero inoxidable 25,280 8,340 
 mt50mca030 0,330 Ud Secamanos eléctrico 82,640 27,270 
 A0140000 2,474 h Peón ordinario 16,460 40,722 
  3,000 % Costes indirectos 408,272 12,248 
      
  Precio total redondeado por Ud…  420,52 
  Cuatrocientos veinte euros y cincuenta y dos céntimos 
   
  5.6 Señalización provisional de obras 
5.6.1 Balizamiento 
   
5.6.1.1 YSB050 m Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material 
plástico, de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de 
color amarillo y negro, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este 
precio). 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor. Criterio de 
medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50bal010… 1, 100 m Cinta para balizamiento, de material plá… 0,100 0,110 
 A0140000 0,066 h Peón ordinario 16,460 1,086 
  3,000 % Costes indirectos 1,196 0,036 
      
  Precio total redondeado por m…  1,23 
  Son un euro y veintitrés céntimos 
   







CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
5.6.1.2 YSB060 Ud. Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de 
altura, de 1 pieza de polietileno con lastre de arena, con 1 banda reflectante de 
200 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 
Incluso p/p de arena utilizada para el lastrado de las piezas, mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 
desmontaje. 
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50bal030… 0,100 Ud Cono de balizamiento reflectante de 50 … 7,650 0,770 
 mt01ara010 0,002 m³ Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 12,020 0,020 
 A0140000 0,051 h Peón ordinario 16,460 0,839 
  3,000 % Costes indirectos 1,629 0,049 
      
  Precio total redondeado por Ud…  1,68 
  Son un euro y sesenta y ocho céntimos 
   
5.6.1.3 YSB010 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización, de 
chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de 
color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. 
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar 
de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50bal045… 0,100 Ud Baliza reflectante para señalización, de … 33,100 3,310 
 A0140000 0,101 h Peón ordinario 16,460 1,662 
  3,000 % Costes indirectos 4,972 0,149 
      
  Precio total redondeado por Ud…  5,12 
  Son cinco euros y doce céntimos 
   
  5.6.2 Señalización vertical 
   
5.6.2.1 YSV010 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de 
acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), amortizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm de altura, 
amortizable en 5 usos y pie portátil, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
    
 mt50les010… 0,200 Ud Señal provisional de obra de chapa de … 32,330 6,470 







CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
 mt50les040a 0,200 Ud Poste de acero galvanizado de 80x40x2… 14,000 2,800 
 mt50les060 0,200 Ud Pie portátil en cruz de acero galvanizad… 10,500 2,100 
 A0140000 0,202 h Peón ordinario 16,460 3,325 
  3,000 % Costes indirectos 14,695 0,441 
      
  Precio total redondeado por Ud…  15,14 
  Son quince euros y catorce céntimos 
   
5.6.2.2 YSV010b Ud. Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de 
acero galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm, con retrorreflectancia 
nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm de 
altura, amortizable en 5 usos y pie portátil, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50les010… 0,200 Ud Señal provisional de obra de chapa de … 72,610 14,520 
 mt50les040a 0,200 Ud Poste de acero galvanizado de 80x40x2… 14,000 2,800 
 mt50les060 0,200 Ud Pie portátil en cruz de acero galvanizad… 10,500 2,100 
 A0140000 0,202 h Peón ordinario 16,460 3,325 
  3,000 % Costes indirectos 22,745 0,682 
      
  Precio total redondeado por Ud…  23,43 
  Veintitrés euros y cuarenta y tres céntimos 
   
  5.6.3 Señalización manual 
   
5.6.3.1 YSN020 Ud Suministro de paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal 
de detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de plástico, 
amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud 
 
    
 mt50les070… 0,200 Ud Paleta manual de paso alternativo, de p… 11,750 2,35 
 A0140000 0,202 h Peón ordinario 16,460 3,325 
  3,000 % Costes indirectos 5,675 0,170 
      
  Precio total redondeado por Ud…  5,85 
  Son cinco euros y ochenta y cinco céntimos 
   
  5.6.4 Señalización de seguridad y salud 
   







CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS 
 Nº Código Unidad Descripción Total 
5.6.4.1 YSS030 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, 
de 150x300 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, 
con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso 
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo 
que se requiera. Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50les030… 0,333 Ud Señal de extinción, de PVC serigrafiado… 4,150 1,380 
 mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,120 
 A0140000 0,152 h Peón ordinario 16,460 2,502 
  3,000 % Costes indirectos 4,002 0,120 
      
  Precio total redondeado por Ud…  4,12 
  Son cuatro euros y doce céntimos 
   
5.6.4.2 YSS030b Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, 
de 297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, 
con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso 
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo 
que se requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50les030… 0,333 Ud Señal de advertencia, de PVC serigrafia… 3,050 1,020 
 mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,120 
 A0140000 0,152 h Peón ordinario 16,460 2,502 
  3,000 % Costes indirectos 3,642 0,109 
      
  Precio total redondeado por Ud…  3,75 
  Son tres euros y setenta y cinco céntimos 
   
5.6.4.3 YSS030c Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo 
blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de 
nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50les030… 0,333 Ud Señal de prohibición, de PVC serigrafia… 3,050 1,020 
 mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,120 
 A0140000 0,152 h Peón ordinario 16,460 2,502 
  3,000 % Costes indirectos 3,642 0,109 
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  Precio total redondeado por Ud…  3,75 
  Son tres euros y setenta y cinco céntimos 
   
5.6.4.4 YSS030d Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo 
blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de 
nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
 mt50les030c… 0,333 Ud Señal de obligación, de PVC serigrafia… 3,050 1,020 
 mt50spr046 4,000 Ud Brida de nylon, de 4,8x200 mm. 0,030 0,120 
 A0140000 0,152 h Peón ordinario 16,460 2,502 
  3,000 % Costes indirectos 3,642 0,109 
      
  Precio total redondeado por Ud…  3,75 
  Son tres euros y setenta y cinco céntimos 
   
  5.6.5 Señalización de zonas de trabajo 
   
5.6.5.1 YSM005 m Señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en 
funcionamiento mediante cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de 
anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, 
sujeta a soportes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de 
longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso p/p de 
montaje, tapones protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable los 
soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 
Incluye: Hincado de las barras en el terreno. Colocación de la cinta. Colocación de 
tapones protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 
 
    
 mt50bal010… 1,000 m Cinta de señalización, de material plásti… 0,100 0,100 
 mt07aco010c 1,245 kg Acero en barras corrugadas, UNE-EN 1… 0,910 1,130 
 mt50spr045 0,420 Ud Tapón protector tipo seta, de color rojo, … 0,080 0,030 
 A0140000 0,121 h Peón ordinario 16,460 1,992 
  3,000 % Costes indirectos 3,252 0,097 
      
  Precio total redondeado por m…  3,35 
  Son tres euros y treinta y cinco céntimos 
 
  






3 Resumen cuadros de precios descompuestos 
 
Cuadro de precios nº 1 
Nº Designación Importe 
En cifra (euros) En letra 
(euros) 
 1 PRESUPUESTO COMPAÑÍA SUMINISTRADORA   
1.1  
Ud. Trabajos a realizar por la compañía suministradora ERZ-
ENDESA para atender el suministro solicitado, mediante 
conexión a red aérea de la zona al cuadro de mando, 
incluyendo trabajos de seguridad, delineación de las redes 
de BT y costes debidos al alta del suministro de alumbrado 
público. Se incluyen todos los gastos a abonar a la compañia 
suministradora. 
Gastos tramitación contratación por kW con la Compañía 
para el suministro a la instalación, incluida la realización de 
la solicitud de suministro, los derechos de acometida, 
enganche y verificación en la contratación de la póliza de 
abono. 
1.822,00 MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 
EUROS 
 2.INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
2.1 Luminarias con un punto de luz 
 
  
2.1.1 PHILIPS CitySoul LED modelo BGP431 T15 1xECO85-2S740 
sobre columna troncocónica de 8 m 
2.991,89 DOS MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y UN EUROS Y 
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
2.1.2 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 18XGRN29/830 
28W sobre columna Avaray de 3050 m 
1.314,18 MIL TRESCIENTOS CATORCE 
EUROS Y DIECIOCHO CÉNTIMOS 
2.1.3 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 12xECO25/830 
26W sobre columna Avaray de 3050 m 
1.314,18 MIL TRESCIENTOS CATORCE 
EUROS Y DIECIOCHO CÉNTIMOS 
2.1.4 PHILIPS Jargeau LED modelo  BGP641 PCO 12xGRN22/740 
18,7 W sobre columna Avaray de 3050 m 
1.283,28 MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
TRES EUROS Y VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 
2.1.5 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 FG 12xGRN17/740 13,1 
W sobre columna Avaray de 3050 m 
1.283,28 MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
TRES EUROS Y VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 
2.1.6 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCC 40xECO92/740 
sobre columna de faro de 4 m 
1.344,74 MIL TRESCIENTOS CUARENTA  Y 
CUATRO EUROS Y SETENTA Y 
CUATO CÉNTIMOS 
2.1.7 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 12xGRN22/740 
18,7  sobre columna de faro de 4 m 
1.282,94 MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
DOS EUROS Y NOVENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 2.2 Luminarias posadas en fachada   
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Nº Designación Importe 
En cifra (euros) En letra 
(euros) 
2.2.1 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 18XGRN29/830 
28W con brazo de fijación de 0.7 m 
704,86 SETECIENTOS CUATRO EUROS Y 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
2.2.2 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 12xECO25/830 
26W con brazo de fijación de 0.7 m 
704,86 SETECIENTOS CUATRO EUROS Y 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
2.2.3 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 12xGRN22/740 
18,7 W con brazo de fijación de 0.7 m 
673,96 SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 
EUROS Y NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
2.2.4 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 FG 12xGRN17/740 13,1 
W con brazo de fijación de 0.7 m 
673,96 SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 
EUROS Y NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
 3.INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
3.1 Conductores 
  
3.1.1 Suministro e instalación de línea de distribución 
enterrada, que enlaza el cuadro de mando con las 
luminarias, formada por cables unipolares RETENAX FLEX 
de PRYSMIAN con conductores unipolares de cobre 
recocido, sección 1x6 mm² XLPE, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PE ,de 63 
mm de diámetro y 3 mm de espesor, suministrado en 
rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral 
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la 
misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz 
superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el 
posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. 
Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: 
Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de 
arena para asiento del tubo. Colocación del tubo en la 
zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del 
relleno envolvente 
28,94 VEINTIOCHO EUROS Y NOVENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS. 
3.1.2 m Suministro e instalación de línea de distribución fija en 
superficie, que enlaza las luminarias instaladas en fachada 
con el cuadro de mando, formada por cables unipolares 
POLIRRET FERIET de PRYSMIAN de cobre recocido, sección 
4x4 mm² XLPE, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV RZ, 
grapeada en la fachada. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. 
369,27 TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE 
EUROS Y VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 3.2 Cajas de derivación   






Cuadro de precios nº 1 
Nº Designación Importe 
En cifra (euros) En letra 
(euros) 
3.2.1 Ud. Cajas de derivación a un punto de luz, marca LEGRAND 
referencia 92126 
Caja estanca plexo cuadrada IP 55 - IK 07, 80 x 80 x 45 mm. 
Fabricadas en poliestireno . Tapa: Polietileno. Color gris. 
Temperatura de utilización: -25 ° a +40 ° C(Prueba de 7 
días a 70 ° C según CEI 998-2-5). Autoextinguible 650 . 
Bornes de fabricante LEGRAND para secciones de cable 
máximas de 10 mm2. 
Incluyen fusibles 2ª, portafusibles, conos prensaestopas y 
tramo de conductor correspondiente. 
42,98 CUARENTA Y DOS EUROS Y 
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
3.2.2 Ud.Caja de empalmes para derivaciones en fachada. 
Marca LEGRAND referencia  921 66 
Cajas estancas plexo IP 55 155x110x74, rectangular IK 07 2 
conos+ 8 conos 
Bornas de paso 1 entrada/2 salidas 
21,25 VEINTIÚN EUROS CON 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 3.3 Puesta a tierra 
 
  
3.3.1 Ud. Suministro e instalación de red de toma de tierra para 
columnas metálicas del alumbrado público por 3052 m 
conductor de cobre aislado de 16 mm² de sección, de la 
marca PRYSMIAN  modelo WIREPOL FLEX, para la línea 
principal de toma de tierra enterrada y 59  picas de 
INDUSTRIAS MORA para red de toma de tierra formada 
por pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 14 
mm de diámetro y 2 m de longitud, enterrada de forma 
que la parte superior sobresalga en 20cm de la superficie 
del lecho de grava. Incluso punto de separación pica-cable, 
soldaduras aluminotérmicas marca CADWELD modelo CYV 
y cartucho GSF20, registro de comprobación y puente de 
prueba. Totalmente montada, conexionada y probada por 
la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: 
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. 
Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea 
principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de 
tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a 
masa de la red. Realización de pruebas de servicio. 
11.836,25 ONCE MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SEIS EUROS Y 
VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 3.4 Conversión de línea subterránea a fachada   
3.4.1 Ud.Elementos para bajada de cableado de alumbrado de 
instalación enterrada a fachadas, consistente en un tubo 
de acero galvanizado diámetro 26.7mm y 3m de altura, 




SESENTA Y UN EUROS Y 
VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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Elementos para subida de cableado de alumbrado de 
instalación enterrada a fachadas, consistente en un tubo 
de acero galvanizado diametro 26.7mm y 3m de altura, 
conectado a arqueta próxima con tubo PE 63 mm de 
diámetro, grapado a fachada, incluso elemento de cierre 
superior, puesta a tierra del tubo, totalmente instalado 
141,94 CIENTO CUARENTA Y UN EUROS 
Y NOVENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
 3.5 Cuadro de mando   
3.5.1 Cuadro de mando de la marca ARELSA serie AMI, de acero 
inoxidable 100% reciclable, grado de protección IK10 e 
IP55 y cerraduras de seguridad. 
Tensión de funcionamiento 3x400/230 V. 
Potencia máxima 10,392 kW, acometida eléctrica según 
normas de ERZ-ENDESA, contador electrónico 
telegestionable, línea principal de distribución y 
protecciones según Normativa. Salidas y protegidas con 
magnetotérmico y diferencial de 300mA. Iluminación 
interior y toma de corriente. Reductor de flujo por fase. 
Analizador de red, módulo de comunicaciones , reloj 
astronómico con  sistema de telegestión CITYLUX 
 
14.695,70 CATORCE MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO EUROS Y 
SETENTA CÉNTIMOS 
 4.OBRA PÚBLICA 
4.1 Zanjas 
4.1.1 Excavaciones de zanjas 
  
4.1.1.2 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de 
zanjas de dimensiones de 90x40 cm en instalaciones 
eléctricas, en cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, bajo nivel freático, hasta alcanzar la cota de 
profundidad indicada en el Proyecto. Incluso entibación 
metálica deslizante para una protección del 100%, 
mediante paneles de chapa de acero y codales extensibles 
metálicos, transporte de la maquinaria, refinado de 
paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras 
fuera de la excavación, retirada de los materiales 
excavados y carga a camión. 
14,38 CATORCE EUROS Y TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
 4.1.2 Relleno de zanjas   
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Nº Designación Importe 
En cifra (euros) En letra 
(euros) 
4.1.2.1 m³ Formación de relleno con hormigón HM-12.5, 
fabricado en central y vertido desde camión. Resto con 
arena 0/5 mm, en zanjas en las que previamente se han 
alojado las instalaciones eléctricas y compactación en 
tongadas sucesivas mediante equipo manual formado por 
pisón vibrante manual tipo rana, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en 
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la 
instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de 
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y 
humectación de los mismos. 
Incluye: Colocación de cinta o distintivo indicador de la 
instalación colocada en el fondo de la zanja. Extendido del 
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación. 
14,51 CATORCE EUROS CON 
CINCUENTA Y UNO CENTIMOS 
4.1.2.2 m³ Formación de relleno con hormigón HM-12.5, 
fabricado en central y vertido desde camión. Resto con 
arena 0/5 mm, en zanjas en las que previamente se han 
alojado las instalaciones eléctricas y compactación en 
tongadas sucesivas mediante equipo manual formado por 
pisón vibrante manual tipo rana, hasta alcanzar una 
densidad seca no inferior al 95% de la máxima obtenida en 
el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 
103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la 
instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de 
los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y 
humectación de los mismos. 
Incluye: Colocación de cinta o distintivo indicador de la 
instalación colocada en el fondo de la zanja. Extendido del 
material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. 
Compactación. 
18,43 DIECIOCHO EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CENTIMOS 
 4.2 Arquetas   
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Nº Designación Importe 
En cifra (euros) En letra 
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4.2.1 Ud Arqueta de derivación a punto de luz, de dimensiones 
interiores 60x60x81 cm, prefabricada de hormigón 
armado sobre solera de hormigón en masa HM-30 de 15 
cm de espesor, con marco y tape de fundición nodular de 
grafito esferoidal tipo FGE 50-7 y cierre hermético al paso 
de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y 
relleno del trasdós con material granular, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios 
mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 
la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de 
tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
escombros. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
154,80 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 
EUROS Y OCHENTA CÉNTIMOS 
4.2.2 Ud Arqueta de cruce de calzada dimensiones interiores 
60x60x130 cm, prefabricada de hormigón armado sobre 
solera de hormigón en masa HM-30 de 22 mm de espesor, 
con marco y tape de fundición nodular de grafito 
esferoidal tipo FGE 50-7 y cierre hermético al paso de los 
olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del 
trasdós con material granular, conexiones de 
conducciones y remates. Totalmente montada, 
conexionada y probada mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios 
mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de 
la excavación. Vertido y compactación del hormigón en 
formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de 
tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. 
Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de 
escombros. Carga de escombros sobre camión o 
contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
160,03 SON CIENTO SESENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
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4.2.3 Ud Arqueta de derivación a un punto de luz, de 
dimensiones interiores 40x40x81 cm, prefabricada de 
hormigón armado sobre solera de hormigón en masa HM-
30 de 15 cm de espesor, con marco y tape de fundición 
nodular de grafito esferoidal tipo FGE 50-7 y cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso 
excavación mecánica y relleno del trasdós con material 
granular, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada  mediante 
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este 
precio). Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con 
medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del 
fondo de la excavación. Vertido y compactación del 
hormigón en formación de solera. Colocación de la 
arqueta prefabricada. Formación de agujeros para 
conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los 
colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los 
accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, 
limpieza final y retirada de escombros. Carga de 
escombros sobre camión o contenedor. Realización de 
pruebas de servicio. 
90,82 NOVENTA EUROS CON OCHENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
 4.3 Cimentaciones   
4.3.1 Ud Cimentación para columna de 8 metros 145,78 CIENTO CUARENTA Y CINCO 
EUROS Y SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
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 5.SEGURIDAD Y SALUD 
5.1 Sistemas de protección colectiva 
5.1.1 Delimitación y protección de arquetas y pozos 
de registro abiertos 
  
5.1.1.1  
Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 70x70 cm 
de sección, durante su proceso de construcción hasta que se 
coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de 
madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta 
cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por 
tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su 
refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de 
modo que impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 
usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera y 
desmontaje. 
Incluye: Montaje del tablero. Colocación del tablero sobre el 
hueco. Sujeción del tablero al soporte, inmovilizándolo. 
Desmontaje del tablero. Transporte hasta el lugar de almacenaje 
o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
13,38 TRECE EUROS Y TREINTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 
 5.1.2  Delimitación y protección de 
bordes de excavación 
  
5.1.2.1 m Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante 
vallado perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 
1,10x2,50 m, color amarillo, para limitación de paso de 
peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. 
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante 
todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
2,43 DOS EUROS Y CUARENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 
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5.1.2.2 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante 
pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima 
de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de 
superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad 
de carga, rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 
m de altura, con travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la 
plataforma al suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de 
elementos de fijación al suelo y mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación de la pasarela sobre el suelo. Fijación de la 
pasarela al suelo. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
15,20 QUINCE EUROS Y VEINTE 
CÉNTIMOS 
5.1.2.3 m² Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas 
mediante plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, 
amortizable en 10 usos, apoyada sobre manta antirroca como 
material amortiguador. Incluso p/p de formación de pendiente 
con cemento rápido para fijación de la chapa, evitando su 
vibración al paso de los vehículos y mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 
Incluye: Colocación del material amortiguador. Colocación de la 
chapa sobre el material amortiguador. Fijación de la chapa con 
cemento rápido. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
7,72 SIETE EUROS Y SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
5.1.2.4 m Protección frente a la caída de camiones en bordes de 
excavación, durante los trabajos de descarga directa de 
hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto 
por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 
4 usos y perfiles de acero UNE-EN 10025 S275JR, laminado en 
caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de 
longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 
usos. Incluso p/p de elementos de acero para ensamble de 
tablones y mantenimiento en condiciones seguras durante todo 
el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Hincado de los perfiles en el terreno. Ensamble de 
tablones. Colocación de los tablones entre perfiles. Desmontaje 
del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada 
a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
19,77 DIECINUEVE EUROS Y 
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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5.1.2.5 m Protección de personas en bordes de excavación mediante 
barandilla de seguridad de 1 m de altura, formada por 
pasamanos de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S 
de 16 mm de diámetro, travesaño intermedio de barra de acero 
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro y 
rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, todo 
ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de 
barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de 
diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso p/p de 
tapones protectores tipo seta y mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Amortizable las barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los 
tapones protectores en 3 usos. 
Incluye: Hincado de las barras en el terreno. Colocación del 
rodapié. Colocación de los travesaños intermedios. Colocación 
del pasamanos. Colocación de tapones protectores. Desmontaje 
del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada 
a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud 
10,79 NUEVE EUROS CON SETENTA 
Y DOS CÉNTIMOS 
 5.1.3 Protección de extremos de armaduras   
5.1.3.1 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de 
diámetro, mediante colocación de tapón protector tipo seta, de 
color rojo, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de mantenimiento 
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que 
se requiera. 
Incluye: Colocación del tapón protector. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
0,20 VEINTE CÉNTIMOS 
 
5.1.4.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de sistema de 
protección contra caídas de altura mediante línea de anclaje 
horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de 
caídas, de 20 m de longitud máxima, para asegurar hasta tres 
operarios, clase C, compuesta por 2 placas de anclaje, para 
fijación mecánica a paramento y 1 línea de anclaje flexible, 
formada por 1 absorbedor de energía con indicador de tensión e 
indicador de número de caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de 
acero galvanizado, de 8 mm de diámetro. compuesto por 7 
cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de 
cobre, guardacable y conector en un extremo, amortizable en 3 
usos. Incluso fijaciones mecánicas. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de las placas de anclaje. 
Montaje de los componentes. Mantenimiento. Desmontaje 
posterior. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
394,01 TRESCIENTOS NOVENTA Y 
CUATR O EUROS Y UN 
CÉNTIMO 
 5.1.5 Protección eléctrica   
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5.1.5.1 Ud Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con 
cesto protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de 
sujeción, amortizable en 3 usos. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta 
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
5,54 CINCO EUROS Y CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
5.1.5.2 Ud Suministro e instalación de cuadro general de mando y 
protección de obra para una potencia máxima de 5 kW, 
compuesto por armario de distribución con dispositivo de 
emergencia, tomas y los interruptores automáticos 
magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 
usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. 
Totalmente montado, conexionado y probado. 
Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y 
comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
293,16 DOSCIENTOS NOVENTA Y 
TRES EUROS Y DIECISÉIS 
CÉNTIMOS 
5.1.5.3 Ud Suministro e instalación de toma de tierra independiente de 
profundidad, para instalación provisional de obra, con método 
jabalina, compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado 
en el terreno, conectado a puente para comprobación, dentro 
de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. 
Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, 
hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de 
registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante 
grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y 
aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado 
a la red de tierra mediante puente de comprobación. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. 
Colocación de la arqueta de registro. Conexión del electrodo con 
la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. Conexionado a la 
red de tierra. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
152,27 CIENTO CINCUENTA Y DOS 
EUROS Y VEINTISIETE 
CÉNTIMOS 
 5.1.6 Protección contra incendios   
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5.1.6.1 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico 
ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 
21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y 
manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso 
p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera y desmontaje. 
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los 
paramentos. Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los 
extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
16,93 DIECISÉIS EUROS Y NOVENTA 
Y TRES CÉNTIMOS 
 5.2 Formación 
5.2.1 Reuniones 
  
5.2.1.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
considerando una reunión de dos horas. El Comité estará 
compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad y 
Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con 
categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de 
Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. Criterio de 
medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
114,06 CATORCE EUROS Y SEIS 
CÉNTIMOS. 
5.2.1.2 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, realizada por Técnico cualificado perteneciente a una 
empresa asesora en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso 
p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores 
asistentes a la charla, considerando una media de seis personas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
81,25 OCHENTA Y UN EUROS Y 
VEINTICINCO CÉNTIMOS. 
 
 5.3 Equipos de protección individual 
5.3.1 Para la cabeza 
  
5.3.1.1 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al 
usuario de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos 
duros e inmóviles, amortizable en 10 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
0,24 VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 5.3.2 Contra caídas de altura   
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5.3.2.1 Ud Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto 
por un conector básico (clase B) que permite ensamblar el 
sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este 
precio), amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud 
fija como elemento de amarre, amortizable en 4 usos; un 
absorbedor de energía encargado de disipar la energía cinética 
desarrollada durante una caída desde una altura determinada, 
amortizable en 4 usos y un arnés de asiento constituido por 
bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un 
punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a 
cada pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona 
consciente en posición sentada, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
67,50 SESENTA Y SIETE EUROS Y 
CINCUENTA CÉNTIMOS 
 5.3.3 Para los ojos y la cara   
5.3.3.1 Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, 
resistentes a polvo grueso, con ocular único sobre una montura 
flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
3,62 TRES EUROS Y SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
5.3.3.2 Ud Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, 
con armazón opaco y mirilla fija, de sujeción manual y con filtros 
de soldadura, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
5,00 CINCO EUROS 
 5.3.4 Para las manos y brazos   
5.3.4.1 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de 
algodón con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a 
la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, 
amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
3,44 TRES EUROS CON CUARENTA 
Y CUATRO CÉNTIMOS 
5.3.4.2 Ud Suministro de par de manoplas para soldadores, de serraje 
vacuno, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
1,66 UN EURO CON SESENTA Y 
SEIS CÉNTIMOS 
5.3.4.3 Ud Suministro de par de manoplas para trabajos eléctricos, de 
baja tensión, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
10,70 DIEZ EUROS Y SETENTA 
CÉNTIMOS 
5.3.4.4 Ud Suministro de par de manguitos para soldador, amortizable 
en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
3,50 TRES EUROS Y CINCUENTA 
CÉNTIMOS 
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 5.3.5 Para los oídos   
5.3.5.1 Ud Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de 
espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación acústica de 
31 dB, amortizable en 1 uso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
0,02 DOS CÉNTIMOS 
 5.3.6 Para pies y piernas   
5.3.6.1 Ud Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera 
resistente a un impacto de hasta 200 J y a una compresión de 
hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, absorción de 
energía en la zona del tacón, con código de designación SB, 
amortizable en 2 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
19,34 DIECINUEVE EUROS Y 
TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 
5.3.6.2 Ud Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 
2 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
4,31 CUATRO EUROS Y TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS 
 5.3.7 Para el cuerpo (vestuario de protección)   
5.3.7.1 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
7,99 SIETE EUROS Y NOVENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 
5.3.7.2 Ud Suministro de mono de protección para trabajos de soldeo, 
con propagación limitada de la llama y resistencia a la 
electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 
100°C, amortizable en 3 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
28,16 VEINTIOCHO EUROS Y 
DIECISEIS CÉNTIMOS 
5.3.7.3 Ud Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material 
combinado, con propiedades fluorescentes y reflectantes, color 
amarillo, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
4,72 CUATRO EUROS Y SETENTA Y 
DOS CÉNTIMOS 
5.3.7.4 Ud Suministro de bolsa portaelectrodos para soldador, 
amortizable en 10 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
0,26 VEINTISEIS CÉNTIMOS 
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5.3.7.5 Ud Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos 
para herramientas, amortizable en 10 usos. Criterio de medición 
de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
2,47 DOS EUROS Y CUARENTA Y 
SIETE CÉNTIMOS 
5.3.7.6 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte 
abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 
4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
4,90 CUATRO EUROS Y NOVENTA 
CÉNTIMOS 
 5.3.8 Para las vías respiratorias   
5.3.8.1 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, 
fabricada totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la 
boca y la barbilla, garantizando un ajuste hermético a la cara del 
trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, amortizable en 
1 uso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
1,84 UN EURO Y OCHENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 
 5.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 
5.4.1 Material médico 
  
5.4.1.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta 
de obra, con los contenidos mínimos obligatorios, instalado en 
el vestuario. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y 
fijación mediante tornillos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
102,47 CIENTO DOS EUROS Y 
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
5.4.1.2 Ud Suministro de material sanitario para el botiquín de urgencia 
colocado en el vestuario, durante el transcurso de la obra. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
101,53 CIENTO UN EUROS Y 
CINCUENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 
5.4.1.3 Ud Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada 
en caseta de obra, (amortizable en 4 usos). Incluye: Montaje, 
instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
36,61 TREINTA Y SEIS EUROS Y 
SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
 5.5 Instalaciones provisionales de higiene y 
bienestar 
5.5.1 Acometidas a casetas prefabricadas 
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5.5.1.1 Ud Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada 
de obra, incluso conexión a la red de la compañía 
suministradora, hasta una distancia máxima de 50 m. 
Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. 
Aplanado y orientación de los apoyos. Tendido del conductor. 
Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del cable en 
muros. Instalación de las cajas de derivación y protección. 
Montaje de la instalación y conexión a la red de la compañía 
suministradora. Comprobación y posterior desmontaje. Criterio 
de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
180,46 CIENTO OCHENTA EUROS Y 
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
 5.5.2 Casetas (alquiler/ construcción /adaptación 
de locales) 
  
5.5.2.1 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, 
de dimensiones 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²), compuesta por: 
estructura metálica, cerramiento de chapa con terminación de 
pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, 
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos 
fluorescentes y punto de luz exterior, termo eléctrico, ventanas 
de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de chapa, suelo 
contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento 
de tablero en paredes, placa turca, plato de ducha y lavabo de 
tres grifos, puerta de madera en placa turca y cortina en ducha. 
Según R.D. 
486/97. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
192,88 CIENTO NOVENTA Y DOS 
EUROS Y OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
 5.5.3 Mobiliario y equipamiento   
5.5.3.1 Ud Suministro y colocación de 5 taquillas individuales 
(amortizables en 3 usos), 15 perchas, 2 bancos para 5 personas 
(amortizables en 2 usos), espejo, portarrollos (amortizable en 3 
usos), jabonera (amortizable en 3 usos), secamanos eléctrico 
(amortizable en 3 usos) en caseta de obra para vestuarios y/o 
aseos, incluso montaje e instalación. 
Incluye: Colocación y fijación de los elementos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
420,52 CUATROCIENTOS VEINTE 
EUROS Y CINCUENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
 5.6 Señalización provisional de obras 
5.6.1 Balizamiento 
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5.6.1.1 m Suministro, colocación y desmontaje de cinta para 
balizamiento, de material plástico, de 8 cm de anchura, galga 
200, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y 
negro, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este 
precio). 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
1,23 UN EURO Y VEINTITRÉS 
CÉNTIMOS 
5.6.1.2 Ud Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante 
de 50 cm de altura, de 1 pieza de polietileno con lastre de arena, 
con 1 banda reflectante de 200 mm de anchura y 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso 
p/p de arena utilizada para el lastrado de las piezas, 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 
de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
1,68 UN EURO Y SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 
5.6.1.3 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para 
señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde 
derecho de calzada, con franjas de color blanco y rojo y 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso 
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
5,12 CINCO EUROS Y DOCE 
CÉNTIMOS 
 5.6.2 Señalización vertical   
5.6.2.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de 
obra de chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 
cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, 
con poste de acero galvanizado de 145 cm de altura, 
amortizable en 5 usos y pie portátil, amortizable en 5 usos. 
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante 
todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
15,14 QUINCE EUROS Y CATORCE 
CÉNTIMOS 
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5.6.2.2 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de 
obra de chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 
60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 
usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm de altura, 
amortizable en 5 usos y pie portátil, amortizable en 5 usos. 
Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante 
todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
23,43 VEINTITRÉS EUROS Y 
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 5.6.3 Señalización manual   
5.6.3.1 Ud Suministro de paleta manual de paso alternativo, de 
polipropileno, con señal de detención obligatoria por una cara y 
de paso por la otra, con mango de plástico, amortizable en 5 
usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
5,85 CINCO EUROS Y OCHENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 5.6.4 Señalización de seguridad y salud   
5.6.4.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, 
de PVC serigrafiado, de 150x300 mm, con pictograma blanco de 
forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 
de tiempo que se requiera. Incluye: Colocación. Desmontaje 
posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
4,12 CUATRO EUROS Y DOCE 
CÉNTIMOS 
5.6.4.2 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de 
advertencia, de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con 
pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 
4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de 
nylon. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Incluye: 
Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
3,75 TRES EUROS Y SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
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5.6.4.3 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, 
de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de 
forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 
de tiempo que se requiera. Incluye: Colocación. Desmontaje 
posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
3,75 TRES EUROS Y SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
5.6.4.4 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, 
de PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de 
forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, 
amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo 
de tiempo que se requiera. Incluye: Colocación. Desmontaje 
posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades 
previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
3,75 TRES EUROS Y SETENTA Y 
CINCO CÉNTIMOS 
 5.6.5 Señalización de zonas de trabajo   
5.6.5.1 m Señalización y delimitación de zonas de trabajo con 
maquinaria en funcionamiento mediante cinta de señalización, 
de material plástico, de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por 
ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a 
soportes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 
1,2 m de longitud y 20 mm de diámetro, hincados en el terreno 
cada 1,00 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo 
seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable 
los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 
Incluye: Hincado de las barras en el terreno. Colocación de la 
cinta. Colocación de tapones protectores. Desmontaje del 
conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 










4 Cuadros de precios descompuestos en materiales, mano de 
obra y maquinaria. 
Cuadro de precios nº 2 
 
Nº Designación Importe 
  Parcial (euros) Total(euros) 
  
  
 1 PRESUPUESTO COMPAÑÍA SUMINISTRADORA   
1.1 Ud. Trabajos a realizar por la compañía suministradora ERZ-ENDESA para atender el 
suministro solicitado, mediante conexión a red aérea de la zona al cuadro de mando, 
incluyendo trabajos de seguridad, delineación de las redes de BT y costes debidos al 
alta del suministro de alumbrado público. Se incluyen todos los gastos a abonar a la 
compañía suministradora. 
Gastos tramitación contratación por kW con la Compañía para el suministro a la 
instalación, incluida la realización de la solicitud de suministro, los derechos de 
acometida, enganche y verificación en la contratación de la póliza de abono. 
  
 Sin descomposición 1.768,93  
 3 % Costes Indirectos 53,07  
  1.822,00 
   
 2 INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
2.1 Luminarias con un punto de luz 
  
2.1.1 PHILIPS CitySoul LED modelo BGP431 T15 1xECO85-2S740 sobre 
columna troncocónica de 8 m 
  
 Mano de obra 5,491  
 Materiales 2.899,259  
 3 % Costes Indirectos 87,142  
  2.991,89 
2.1.2 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 18XGRN29/830 28W sobre columna Avaray 
de 3050 m 
  
 Mano de obra 5,491  
 Materiales 1.270,411  
 3 % Costes Indirectos 38,278  
  1.314,18 
2.1.3 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 12xECO25/830 26W sobre columna Avaray de 
3050 m 
  
 Mano de obra 5,491  
 Materiales 1.270,411  
 3 % Costes Indirectos 38,278  
   1.314,18 
2.1.4 PHILIPS Jargeau LED modelo  BGP641 PCO 12xGRN22/740 18,7 W sobre columna Avaray 
de 3050 m 
  
 Mano de obra 5,491  
 Materiales 1.240,411  
 3 % Costes Indirectos 37,378  
   1.283,28 






2.1.5 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 FG 12xGRN17/740 13,1 W sobre columna Avaray 
de 3050 m 
  
 Mano de obra 5,491  
 Materiales 1.240,411  
 3 % Costes Indirectos 37,378  
   1.283,28 
2.1.6 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCC 40xECO92/740 sobre 
columna de faro de 4 m 
  
 Mano de obra 5,491  
 Materiales 1.300,086  
 3 % Costes Indirectos 39,167  
   1.344,74 
2.1.6 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 12xGRN22/740  sobre 
columna de faro de 4 m 
  
 Mano de obra 5,491  
 Materiales 1.240,086  
 3 % Costes Indirectos 37,367  
   1.282,94 
 2.2 Luminarias posadas en fachada   
2.2.1 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 18XGRN29/830 28W con brazo de fijación de 
0.7 m 
  
 Mano de obra 5,491  
 Materiales 678,836  
 3 % Costes Indirectos 20,530  
   704,86 
2.2.2 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 12xECO25/830 26W con brazo de fijación de 
0.7 m 
  
 Mano de obra 5,491  
 Materiales 678,836  
 3 % Costes Indirectos 20,530  
   704,86 
2.2.3 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 12xGRN22/740 18,7 W con brazo de fijación 
de 0.7 m 
  
 Mano de obra 5,491  
 Materiales 648,836  
 3 % Costes Indirectos  19,630  
   673,96 
2.2.4 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 FG 12xGRN17/740 13,1 W con brazo de fijación de 
0.7 m 
  
 Mano de obra 5,491  
 Materiales 648,836  
 3 % Costes Indirectos  19,630  
   673,96 
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Nº Designación Importe 
  Parcial(euros) Total(euros) 
  
 3.INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
3.1 Conductores 
  
3.1.1 Suministro e instalación de línea de distribución enterrada, que enlaza el cuadro de 
mando con las luminarias, formada por cables unipolares RETENAX FLEX de PRYSMIAN 
con conductores unipolares de cobre recocido, sección 1x6 mm² XLPE, siendo su tensión 
asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de PE ,de 63 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de 
espesor, debidamente compactada y nivelada mediante equipo manual con pisón 
vibrante, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma 
arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la 
excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente 
montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución 
del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo en la zanja. Tendido de 
cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente 
  
 Mano de obra 4,294  
 Maquinaria 0,703  
 Materiales 21,994  
 3 % Costes Indirectos 0,843  
   28,94 
3.1.2 m Suministro e instalación de línea de distribución fija en superficie, que enlaza las 
luminarias instaladas en fachada con el cuadro de mando, formada por cables unipolares 
POLIRRET FERIET de PRYSMIAN de cobre recocido, sección 4x4 mm² XLPE, siendo su 
tensión asignada de 0,6/1 kV RZ, grapeada en la fachada. Incluso p/p de accesorios y 
elementos de sujeción. 
  
 Mano de obra 9,153  
 Materiales 349,364  
 3% Costes Indirectos 10,756  
   369,27 
 3.2 Cajas de colocación en fachada   
3.2.1 Ud. Cajas de derivación a un punto de luz, marca LEGRAND referencia 92126 
Caja estanca plexo cuadrada IP 55 - IK 07, 80 x 80 x 45 mm. Fabricadas en poliestireno . 
Tapa: Polietileno. Color gris. Temperatura de utilización: -25 ° a +40 ° C(Prueba de 7 días 
a 70 ° C según CEI 998-2-5). Autoextinguible 650 . Bornes de fabricante LEGRAND para 
secciones de cable máximas de 10 mm2. 
Incluyen fusibles 2ª, portafusibles, conos prensaestopas y tramo de conductor 
correspondiente. 
  
 Mano de obra 1,600  
 Materiales 40,130  
 3 % Costes Indirectos 1,252  
   42,98 
3.2.2 Ud.Caja de empalmes para derivaciones en fachada. Marca LEGRAND referencia  921 66 
Cajas estancas plexo IP 55 155x110x74, rectangular IK 07 2 conos+ 8 conos 
Bornas de paso 1 entrada/2 salidas 
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Nº Designación Importe 
  Parcial(euros) Total(euros) 
  
 Mano de obra 1,735  
 Materiales 18,892  
 3% Costes Indirectos 0,619  
   21,25 
 3.3 Puesta a tierra 
 
  
3.3.1 Ud. Suministro e instalación de red de toma de tierra para columnas metálicas del 
alumbrado público por 3052 m conductor de cobre aislado de 16 mm² de sección, de la 
marca PRYSMIAN  modelo WIREPOL FLEX, para la línea principal de toma de tierra 
enterrada y 59  picas de INDUSTRIAS MORA para red de toma de tierra formada por 
pieza de acero cobreado con baño electrolítico de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, 
enterrada de forma que la parte superior sobresalga en 20cm de la superficie del lecho 
de grava. Incluso punto de separación pica-cable, soldaduras aluminotérmicas marca 
CADWELD modelo CYV y cartucho GSF20, registro de comprobación y puente de prueba. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo. 
Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. 
Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. 
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas 
de servicio. 
  
 Mano de obra 106,535  
 Materiales 1.1384,966  
 3% Costes Indirectos 344,745  
   11.836,25 
 3.4 Conversión de línea subterránea a fachada   
3.4.1 Ud. Elementos para bajada de cableado de alumbrado de instalación enterrada a 
fachadas, consistente en un tubo de acero galvanizado diámetro 26.7mm y 3m de altura, 
grapado a fachada, incluso elemento de cierre superior, totalmente instalado 
  
 Mano de obra 12,447  
 Materiales 47,024  
 3% Costes Indirectos 1,784  
   61,26 
3.4.2 
 
Ud.Elementos para subida de cableado de alumbrado de instalación enterrada a 
fachadas, consistente en un tubo de acero galvanizado diametro 26.7mm y 3m de altura, 
conectado a arqueta próxima con tubo PE 63 mm de diámetro, grapado a fachada, 
incluso elemento de cierre superior, puesta a tierra del tubo, totalmente instalado 
  
 Mano de obra 12,447  
 Materiales 125,354  
 3% Costes Indirectos 4,134  
   141,94 
 3.5 Cuadro de mando   
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  Parcial(euros) Total(euros) 
  
3.5.1 Ud.Cuadro de mando de la marca ARELSA serie AMI, de acero inoxidable 100% 
reciclable, grado de protección IK10 e IP55 y cerraduras de seguridad. 
Tensión de funcionamiento 3x400/230 V. 
Potencia máxima 10,392 kW, acometida eléctrica según normas de ERZ-ENDESA, 
contador electrónico telegestionable, línea principal de distribución y protecciones 
según Normativa. Salidas y protegidas con magnetotérmico y diferencial de 300mA. 
Iluminación interior y toma de corriente. Reductor de flujo por fase. 
Analizador de red, módulo de comunicaciones , reloj astronómico con  sistema de 
telegestión CITYLUX 
  
 Mano de obra 167,670  
 Materiales 14.100,00  
 3% Costes Indirectos 428,030  
   14.695,70 
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 4.OBRA PÚBLICA 
4.1 Zanjas 
4.1.1 Excavaciones de zanjas 
  
4.1.1.1 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas de dimensiones de 
70x40 cm en instalaciones eléctricas, en cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, bajo nivel freático, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 
Proyecto. Incluso entibación metálica deslizante para una protección del 100%, 
mediante paneles de chapa de acero y codales extensibles metálicos, transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera 
de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
 
 Mano de obra 3,339  
 Maquinaria 2,670  
 Materiales 2,450  
 3 % Costes Indirectos 0,254  
   8,71 
4.1.1.2 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas de dimensiones de 
90x40 cm en instalaciones eléctricas, en cualquier tipo de terreno, con medios 
mecánicos, bajo nivel freático, hasta alcanzar la cota de profundidad indicada en el 
Proyecto. Incluso entibación metálica deslizante para una protección del 100%, 
mediante paneles de chapa de acero y codales extensibles metálicos, transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción de tierras fuera 
de la excavación, retirada de los materiales excavados y carga a camión. 
 
 Mano de obra 3,511  
 Maquinaria 4,410  
 Materiales 6,040  
 3 % Costes Indirectos 0,419  
   14,38 
 4.1.2 Relleno de zanjas   
4.1.2.1 m³ Formación de relleno con hormigón HM-12.5, fabricado en central y vertido desde 
camión. Resto con arena 0/5 mm, en zanjas en las que previamente se han alojado las 
instalaciones eléctricas y compactación en tongadas sucesivas mediante equipo manual 
formado por pisón vibrante manual tipo rana, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según 
UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y 
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de 
los mismos. 
Incluye: Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo 
de la zanja. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 
 
 Mano de obra 2,633  
 Maquinaria 3,410  
 Materiales 7,910  
 Resto de Obra 0,130  
 3 % Costes Indirectos 0,422  
   14,51 
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4.1.2.2 m³ Formación de relleno con hormigón HM-12.5, fabricado en central y vertido desde 
camión. Resto con arena 0/5 mm, en zanjas en las que previamente se han alojado las 
instalaciones eléctricas y compactación en tongadas sucesivas mediante equipo manual 
formado por pisón vibrante manual tipo rana, hasta alcanzar una densidad seca no 
inferior al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según 
UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la instalación, carga, transporte y 
descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y humectación de 
los mismos. 
Incluye: Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación colocada en el fondo 
de la zanja. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. 
Humectación o desecación de cada tongada. Compactación. 
 
 Mano de obra 3,044  
 Maquinaria 4,830  
 Materiales 9,77  
 Resto de Obra 0,250  
 3 % Costes Indirectos 0,537  
   18,43 
 4.2 Arquetas   
4.2.1 Ud Arqueta de derivación a punto de luz dimensiones interiores 60x60x81 cm, 
prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón en masa HM-30 de 22 mm 
de espesor, con marco y tape de fundición nodular de grafito esferoidal tipo FGE 50-7 y 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno 
del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios 
mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado 
de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
 
 Mano de obra 15,471  
 Maquinaria 9,250  
 Materiales 125,57  
 3 % Costes Indirectos 4,509  
   154,80 
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4.2.2 Ud Arqueta de cruce de calzada de dimensiones interiores 60x60x130 cm, prefabricada 
de hormigón armado sobre solera de hormigón en masa HM-30 de 22 mm de espesor, 
con marco y tape de fundición nodular de grafito esferoidal tipo FGE 50-7 y cierre 
hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del 
trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios 
mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado 
de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
 
 Mano de obra 15,471  
 Maquinaria 9,250  
 Materiales 130,651  
 3 % Costes Indirectos 4,661  
   160,03 
4.2.3 Ud Arqueta de derivación a un punto de luz, de dimensiones interiores 40x40x81 cm, 
prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón en masa HM-30 de 15 cm 
de espesor, con marco y tape de fundición nodular de grafito esferoidal tipo FGE 50-7 y 
cierre hermético al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno 
del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y remates. Totalmente 
montada, conexionada y probada  mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios 
mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. Empalme y rejuntado 
de los colectores a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. 
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
 
 Mano de obra 13,939  
 Maquinaria 9,250  
 Materiales 64,990  
 3 % Costes Indirectos 2,645  
   90,82 
 4.3 Cimentaciones   
4.3.1 Ud Cimentación para columna de 8 metros   
 Mano de obra 59,323  
 Maquinaria 11,433  
 Materiales 70,781  
 3 % Costes Indirectos 4,246  
   145,78 
4.3.2 Ud Cimentación para columna de 4 metros y 3.05 metros   
 Mano de obra 59,323  
 Maquinaria 11,433  
 Materiales 29,957  
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 3 % Costes Indirectos 3,021  
   103,73 
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 5.SEGURIDAD Y SALUD 
5.1 Sistemas de protección colectiva 
5.1.1 Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro abiertos 
  
5.1.1.1 Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 70x70 cm de sección, durante su 
proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante 
tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la 
totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en 
sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la 
arqueta de modo que impida su movimiento horizontal. Amortizable en 4 usos. Incluso 
p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera y desmontaje. 
Incluye: Montaje del tablero. Colocación del tablero sobre el hueco. Sujeción del tablero al 
soporte, inmovilizándolo. Desmontaje del tablero. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 7,835  
 Materiales 5,160  
 3 % Costes Indirectos 0,390  
   13,38 
    
 5.1.2 Delimitación y protección de bordes de excavación   
5.1.2.1 m Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado perimetral formado 
por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, color amarillo, para limitación de paso de 
peatones, con dos pies metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento 
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 1,662  
 Materiales 0,700  
 3 % Costes Indirectos 0,071  
   2,43 
5.1.2.2 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante pasarela de acero, de 1,50 
m de longitud para anchura máxima de zanja de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con 
plataforma de superficie antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, 
rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con travesaño lateral y 
2 orificios de fijación de la plataforma al suelo, amortizable en 20 usos. Incluso p/p de 
elementos de fijación al suelo y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación de la pasarela sobre el suelo. Fijación de la pasarela al suelo. 
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 1,662  
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 Materiales 13,100  
 3 % Costes Indirectos 0,443  
   15,20 
5.1.2.3 m² Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas mediante plataforma de chapa 
de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 usos, apoyada sobre manta antirroca 
como material amortiguador. Incluso p/p de formación de pendiente con cemento rápido 
para fijación de la chapa, evitando su vibración al paso de los vehículos y mantenimiento 
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación del material amortiguador. Colocación de la chapa sobre el material 
amortiguador. Fijación de la chapa con cemento rápido. Desmontaje del conjunto. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 1,662  
 Maquinaria 0,490  
 Materiales 5,240  
 3 % Costes Indirectos 0,225  
   7,72 
5.1.2.4 m Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, durante los trabajos 
de descarga directa de hormigón o materiales de relleno, formada por tope compuesto 
por 2 tablones de madera de pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero 
UNE-EN 10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, 
de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos. Incluso p/p 
de elementos de acero para ensamble de tablones y mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Hincado de los perfiles en el terreno. Ensamble de tablones. Colocación de los 
tablones entre perfiles. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje 
o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 3,324  
 Materiales 15,870  
 3 % Costes Indirectos 0,576  
   19,77 
5.1.2.5 m Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla de seguridad de 1 
m de altura, formada por pasamanos de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S 
de 16 mm de diámetro, travesaño intermedio de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 
B 500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm, 
todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre a montantes de barra de acero 
corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 
m. Incluso p/p de tapones protectores tipo seta y mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Amortizable las barras en 3 usos, la 
madera en 4 usos y los tapones protectores en 3 usos. 
Incluye: Hincado de las barras en el terreno. Colocación del rodapié. Colocación de los 
travesaños intermedios. Colocación del pasamanos. Colocación de tapones protectores. 
Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 7,092  
 Materiales 3,380  
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 3 % Costes Indirectos 0,314  
   10,79 
    
 5.1.3 Protección de extremos de armaduras   
5.1.3.1 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación 
de tapón protector tipo seta, de color rojo, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 
Incluye: Colocación del tapón protector. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 0,165  
 Materiales 0,030  
 3 % Costes Indirectos 0,006  
   0,20 
 5.1.4 Líneas y dispositivos de anclaje   
5.1.4.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de sistema de protección contra caídas de altura 
mediante línea de anclaje horizontal temporal, de cable de acero, con amortiguador de 
caídas, de 20 m de longitud máxima, para asegurar hasta tres operarios, clase C, 
compuesta por 2 placas de anclaje, para fijación mecánica a paramento y 1 línea de 
anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de energía con indicador de tensión e indicador 
de número de caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de acero galvanizado, de 8 mm de 
diámetro. compuesto por 7 cordones de 19 hilos, con prensado terminal con casquillo de 
cobre, guardacable y conector en un extremo, amortizable en 3 usos. Incluso fijaciones 
mecánicas. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de las placas de anclaje. Montaje de los 
componentes. Mantenimiento. Desmontaje posterior. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 13,333  
 Materiales 369,200  
 3 % Costes Indirectos 11,476  
   394,01 
    
 5.1.5 Protección eléctrica   
5.1.5.1 Ud Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto protector, mango 
aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, amortizable en 3 usos. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 1,750  
 Materiales 3,630  
 3 % Costes Indirectos 0,161  
   5,54 
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5.1.5.2 Ud Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección de obra para una 
potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de 
emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales 
necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y 
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, 
conexionado y probado. 
Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 37,049  
 Materiales 247,57  
 3 % Costes Indirectos 8,539  
   293,16 
5.1.5.3 Ud Suministro e instalación de toma de tierra independiente de profundidad, para 
instalación provisional de obra, con método jabalina, compuesta por electrodo de 2 m de 
longitud hincado en el terreno, conectado a puente para comprobación, dentro de una 
arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la 
arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de 
registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno 
con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y 
conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, 
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes 
pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la arqueta de 
registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. Relleno de la zona excavada. 
Conexionado a la red de tierra. Realización de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 10,924  
 Maquinaria 0,110  
 Materiales 136,801  
 3 % Costes Indirectos 4,435  
   152,27 
    
 5.1.6 Protección contra incendios   
5.1.6.1 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente 
antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, 
con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de 
soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. Colocación y fijación 
de soportes. Cuelgue de los extintores. Señalización. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 1,662  
 Materiales 14,77  
 3 % Costes Indirectos 0,493  
   16,93 
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 5.2 Formación 
5.2.1 Reuniones 
  
5.2.1.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, considerando una reunión de 
dos horas. El Comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de Seguridad 
y Salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 
2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con categoría de oficial de 1ª. Criterio 
de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico 
de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 110,740  
 3 % Costes Indirectos 3,320  
   114,06 
5.2.1.2 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, realizada por 
Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora en Seguridad y Prevención de 
Riesgos. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores 
asistentes a la charla, considerando una media de seis personas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 78,880  
 3 % Costes Indirectos 2,370  
   81,25 
    
 5.3 Equipos de protección individual 
5.3.1 Para la cabeza 
  
5.3.1.1 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario de los efectos de 
golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, amortizable en 10 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 0,230  
 3 % Costes Indirectos 0,010  
    
   0,24 
 5.3.2 Contra caídas de altura   
5.3.2.1 Ud Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un conector básico (clase 
B) que permite ensamblar el sistema con un dispositivo de anclaje (no incluido en este 
precio), amortizable en 4 usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de 
amarre, amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar la energía 
cinética desarrollada durante una caída desde una altura determinada, amortizable en 4 
usos y un arnés de asiento constituido por bandas, herrajes y hebillas que, formando un 
cinturón con un punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada 
pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en posición sentada, 
amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 65,530  
 3 % Costes Indirectos 1,970  
   67,50 
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 5.3.3 Para los ojos y la cara   
5.3.3.1 Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes a polvo grueso, 
con ocular único sobre una montura flexible y cinta elástica, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 3,510  
 3 % Costes Indirectos 0,110  
   3,62 
5.3.3.2 Ud Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con armazón opaco y 
mirilla fija, de sujeción manual y con filtros de soldadura, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 4,850  
 3 % Costes Indirectos 0,150  
   5,00 
    
 5.3.4 Para las manos y brazos   
5.3.4.1 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón con refuerzo de 
serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al corte por cuchilla, al rasgado y a la 
perforación, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 3,340  
 3 % Costes Indirectos 0,100  
   3,44 
5.3.4.2 Ud Suministro de par de manoplas para soldadores, de serraje vacuno, amortizable en 4 
usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 1,610  
 3 % Costes Indirectos 0,050  
   1,66 
5.3.4.3 Ud Suministro de par de manoplas para trabajos eléctricos, de baja tensión, amortizable 
en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 10,390  
 3 % Costes Indirectos 0,310  
   10,70 
5.3.4.4 Ud Suministro de par de manguitos para soldador, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 3,400  
 3 % Costes Indirectos 0,100  
   3,50 
    
 5.3.5 Para los oídos   






Cuadro de precios nº 2 
 
Nº Designación Importe 





5.3.5.1 Ud Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de espuma de poliuretano 
antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, amortizable en 1 uso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 0,020  
 3 % Costes Indirectos 0,000  
   0,02 
    
 5.3.6 Para pies y piernas   
5.3.6.1 Ud Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a un impacto de 
hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con resistencia al deslizamiento, absorción 
de energía en la zona del tacón, con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 18,78  
 3 % Costes Indirectos 0,56  
   19,34 
5.3.6.2 Ud Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 4,18  
 3 % Costes Indirectos 0,13  
   4,31 
    
 5.3.7 Para el cuerpo (vestuario de protección)   
5.3.7.1 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 7,76  
 3 % Costes Indirectos 0,23  
   7,99 
5.3.7.2 Ud Suministro de mono de protección para trabajos de soldeo, con propagación limitada 
de la llama y resistencia a la electricidad, sometidos a una temperatura ambiente hasta 
100°C, amortizable en 3 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 27,34  
 3 % Costes Indirectos 0,82  
   28,16 
5.3.7.3 Ud Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material combinado, con propiedades 
fluorescentes y reflectantes, color amarillo, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 4,58  
 3 % Costes Indirectos 0,14  
   4,72 
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5.3.7.4 Ud Suministro de bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 10 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 0,25  
 3 % Costes Indirectos 0,01  
   0,26 
5.3.7.5 Ud Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, 
amortizable en 10 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 2,40  
 3 % Costes Indirectos 0,07  
   2,47 
5.3.7.6 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción 
regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 4,760  
 3 % Costes Indirectos 0,140  
   4,90 
    
 5.3.8 Para las vías respiratorias   
5.3.8.1 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada totalmente de 
material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, garantizando un ajuste 
hermético a la cara del trabajador frente a la atmósfera ambiente, FFP1, amortizable en 1 
uso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 1,790  
 3 % Costes Indirectos 0,05  
   1,84 
    
 5.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 
5.4.1 Material médico 
  
5.4.1.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, con los 
contenidos mínimos obligatorios, instalado en el vestuario. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 3,325  
 Materiales 96,160  
 3 % Costes Indirectos 2,985  
   102,47 
5.4.1.2 Ud Suministro de material sanitario para el botiquín de urgencia colocado en el vestuario, 
durante el transcurso de la obra. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 98,570  
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 3 % Costes Indirectos 2,960  
   101,53 
5.4.1.3 Ud Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en caseta de obra, 
(amortizable en 4 usos). 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 35,54  
 3 % Costes Indirectos 1,070  
   36,61 
    
 5.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
5.5.1 Acometidas a casetas prefabricadas 
  
5.5.1.1 Ud Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra, incluso conexión 
a la red de la compañía suministradora, hasta una distancia máxima de 50 m. 
Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y orientación de los 
apoyos. Tendido del conductor. Tensado de los conductores entre apoyos. Grapado del 
cable en muros. Instalación de las cajas de derivación y protección. Montaje de la 
instalación y conexión a la red de la compañía suministradora. Comprobación y posterior 
desmontaje. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 175,200  
 3 % Costes Indirectos 5,260  
   180,46 
    
 5.5.2 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales)   
5.5.2.1 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de dimensiones 
3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²), compuesta por: estructura metálica, cerramiento de chapa 
con terminación de pintura prelacada, cubierta de chapa, aislamiento interior, 
instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de 
luz exterior, termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de entrada de 
chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa antideslizante, revestimiento de tablero 
en paredes, placa turca, plato de ducha y lavabo de tres grifos, puerta de madera en placa 
turca y cortina en ducha. Según R.D. 486/97. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Materiales 187,260  
 3 % Costes Indirectos 5,620  
   192,88 
    
 5.5.3 Mobiliario y equipamiento   
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5.5.3.1 Ud Suministro y colocación de 5 taquillas individuales (amortizables en 3 usos), 15 
perchas, 2 bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), espejo, portarrollos 
(amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 usos), secamanos eléctrico 
(amortizable en 3 usos) en caseta de obra para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e 
instalación. 
Incluye: Colocación y fijación de los elementos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 40,722  
 Materiales 367,550  
 3 % Costes Indirectos 12,248  
   450,52 
    
 5.6 Señalización provisional de obras 
5.6.1 Balizamiento 
  
5.6.1.1 m Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de material plástico, 
de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y 
negro, sujeta sobre un soporte existente (no incluido en este precio). Incluye: Colocación. 
Desmontaje posterior. Retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 0,110  
 Materiales 1,086  
 3 % Costes Indirectos 0,036  
   1,23 
5.6.1.2 Ud Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 cm de altura, de 1 
pieza de polietileno con lastre de arena, con 1 banda reflectante de 200 mm de anchura y 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de arena utilizada 
para el lastrado de las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 0,839  
 Materiales 0,790  
 3 % Costes Indirectos 0,049  
   1,68 
5.6.1.3 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para señalización, de chapa 
galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de calzada, con franjas de color blanco y 
rojo y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el 
lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 1,662  
 Materiales 3,3100  
 3 % Costes Indirectos 0,149  
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   5,12 
    
 5.6.2 Señalización vertical   
5.6.2.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
amortizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm de altura, amortizable 
en 5 usos y pie portátil, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 3,325  
 Materiales 11,370  
 3 % Costes Indirectos 0,441  
   15,14 
5.6.2.2 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de chapa de acero 
galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm, con retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
amortizable en 5 usos, con poste de acero galvanizado de 145 cm de altura, amortizable 
en 5 usos y pie portátil, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 3,325  
 Materiales 19,420  
 3 % Costes Indirectos 0,682  
   23,43 
    
 5.6.3 Señalización manual   
5.6.3.1 Ud Suministro de paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, con señal de 
detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, con mango de plástico, 
amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 3,325  
 Materiales 2,350  
 3 % Costes Indirectos 0,170  
   5,85 
    
 5.6.4 Señalización de seguridad y salud   
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5.6.4.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC serigrafiado, de 
150x300 mm, con pictograma blanco de forma rectangular sobre fondo rojo, con 4 
orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 2,502  
 Materiales 1,500  
 3 % Costes Indirectos 0,120  
   4,12 
5.6.4.2 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma negro de forma triangular sobre fondo amarillo, con 4 
orificios de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 2,502  
 Materiales 1,140  
 3 % Costes Indirectos 0,109  
   3,75 
5.6.4.3 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma negro de forma circular sobre fondo blanco, con 4 orificios 
de fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 2,502  
 Materiales 1,140  
 3 % Costes Indirectos 0,109  
   3,75 
5.6.4.4 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC serigrafiado, de 
297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular sobre fondo azul, con 4 orificios de 
fijación, amortizable en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento 
en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de almacenaje o 
retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
  
 Mano de obra 2,502  
 Materiales 1,140  
 3 % Costes Indirectos 0,109  
   3,75 
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 5.6.5 Señalización de zonas de trabajo   
5.6.5.1 m Señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en funcionamiento 
mediante cinta de señalización, de material plástico, de 8 cm de anchura, galga 200, 
impresa por ambas caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra 
de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 20 mm de diámetro, 
hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso p/p de montaje, tapones protectores tipo 
seta, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera y desmontaje. Amortizable los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 
3 usos. Incluye: Hincado de las barras en el terreno. Colocación de la cinta. Colocación de 
tapones protectores. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de almacenaje 
o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud. 
 
 Mano de obra 1,992  
 Materiales 1,260  
 3 % Costes Indirectos 0,0976  
   3,35 
 
  






5 Presupuesto con mediciones 
 
  
PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 PRESUPUESTO COMPAÑÍA SUMINISTRADORA   
Nº DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO IMPORTE 
1.1 Ud. Trabajos a realizar por la compañía suministradora ERZ-ENDESA para 
atender el suministro solicitado, mediante conexión a red aérea de la 
zona al cuadro de mando, incluyendo trabajos de seguridad, delineación 
de las redes de BT y costes debidos al alta del suministro de alumbrado 
público. Se incluyen todos los gastos a abonar a la compañía 
suministradora. 
Gastos tramitación contratación por kW con la Compañía para el 
suministro a la instalación, incluida la realización de la solicitud de 
suministro, los derechos de acometida, enganche y verificación en la 
contratación de la póliza de abono. 
   
  2,000 1.822,00 3.644,00 
 CAPITULO PRESUPUESTO COMPAÑÍA SUMINISTRADORA 3.644,00 






PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 INSTALACIONES DE ALUMBRADO   
Nº DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO IMPORTE 
 2.1 Luminarias con un punto de luz    
2.1.1 PHILIPS CitySoul LED modelo BGP431 T15 1xECO85-2S740 sobre 
columna troncocónica de 8 m 
   
  15,000 2.991,89 44.878,35 
2.1.2 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 18XGRN29/830 28W sobre 
columna Avaray de 3050 m 
   
  2,000 1.314,18 2.628,36 
2.1.3 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 12xECO25/830 26W sobre 
columna Avaray de 3050 m 
   
  11,000 1.314,18 14.455,98 
2.1.4 PHILIPS Jargeau LED modelo  BGP641 PCO 12xGRN22/740 18,7 W 
sobre columna Avaray de 3050 m 
   
  13,000 1.283,28 16.682,64 
2.1.5 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 FG 12xGRN17/740 13,1 W sobre 
columna Avaray de 3050 m 
   
  2,000 1.283,28 2.566,56 
2.1.6 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCC 40xECO92/740 sobre 
columna de faro de 4 m 
   
  90,000 1.344,74 121.026,60 
2.1.7 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 12xGRN22/740 18,7 sobre 
columna de faro de 4 m 
   
  15,000 1.282,94 19.244,10 
 2.2 Luminarias posadas en fachada    
2.2.1 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 18XGRN29/830 28W con 
brazo de fijación de 0.7 m 
   
  83,000 704,86 58.503,38 
2.2.2 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 12xECO25/830 26W con 
brazo de fijación de 0.7 m 
   
  131,000 704,86 92.336,66 
2.2.3 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 PCO 12xGRN22/740 18,7 W con 
brazo de fijación de 0.7 m 
   
  22,000 673,96 14.287,12 
2.2.4 PHILIPS Jargeau LED modelo BGP641 FG 12xGRN17/740 13,1 W con 
brazo de fijación de 0.7 m 
   
  10,000 673,96 6.730,96 
CAPITULO INSTALACIONES DE ALUMBRADO 393.340,71 
  






PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
Nº DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO IMPORTE 
 3.INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
3.1 Conductores 
   
3.1.1 Suministro e instalación de línea de distribución enterrada, que enlaza 
el cuadro de mando con las luminarias, formada por cables unipolares 
RETENAX FLEX de PRYSMIAN con conductores unipolares de cobre 
recocido, sección 1x6 mm² XLPE, siendo su tensión asignada de 0,6/1 
kV, bajo tubo protector de PE ,de 63 mm de diámetro y 3 mm de 
espesor, suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena 
de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada mediante 
equipo manual con pisón vibrante, relleno lateral compactando hasta 
los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por 
encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni 
el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía. Totalmente 
montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado de la 
zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación 
del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del 
relleno envolvente 
   
  1003,54 28,94 29.042,45 
3.1.2 m Suministro e instalación de línea de distribución fija en superficie, que 
enlaza las luminarias instaladas en fachada con el cuadro de mando, 
formada por cables unipolares POLIRRET FERIET de PRYSMIAN de cobre 
recocido, sección 4x4 mm² XLPE, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV 
RZ, grapeada en la fachada. Incluso p/p de accesorios y elementos de 
sujeción. 
   
  1561,93 369,27 576.773,89 
 3.2 Cajas de derivación    
3.2.1 Ud. Cajas de derivación a un punto de luz, marca LEGRAND referencia 
92126 
Caja estanca plexo cuadrada IP 55 - IK 07, 80 x 80 x 45 mm. Fabricadas 
en poliestireno . Tapa: Polietileno. Color gris. Temperatura de 
utilización: -25 ° a +40 ° C(Prueba de 7 días a 70 ° C según CEI 998-2-5). 
Autoextinguible 650 . Bornes de fabricante LEGRAND para secciones de 
cable máximas de 10 mm2. 
Incluyen fusibles 2ª, portafusibles, conos prensaestopas y tramo de 
conductor correspondiente. 
   
  394,000 42,98 11.475,66 
3.2.2 Ud.Caja de empalmes para derivaciones en fachada. Marca LEGRAND 
referencia  921 66 
Cajas estancas plexo IP 55 155x110x74, rectangular IK 07 2 conos+ 8 
conos 
Bornas de paso 1 entrada/2 salidas 
   
  22,000 21,25 467,50 
 3.3 Puesta a tierra 
 
   






PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
Nº DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO IMPORTE 
3.3.1 Suministro e instalación de red de toma de tierra para columnas 
metálicas del alumbrado público por 9 km conductor de cobre aislado 
de 16 mm² de sección, de la marca PRYSMIAN  modelo WIREPOL FLEX, 
para la línea principal de toma de tierra enterrada y 91 picas de 
INDUSTRIAS MORA para red de toma de tierra formada por pieza de 
acero cobreado con baño electrolítico de 14 mm de diámetro y 2 m de 
longitud, enterrada de forma que la parte superior sobresalga en 20cm 
de la superficie del lecho de grava. Incluso punto de separación pica-
cable, soldaduras aluminotérmicas marca CADWELD modelo CYV y 
cartucho GSF20, registro de comprobación y puente de prueba. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas 
en este precio). Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea 
de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea 
principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. 
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. 
Realización de pruebas de servicio. 
   
  1,000 11.836,25 11.836,25 
 3.4 Conversión de línea subterránea a fachada 
 
   
3.4.1 Ud.Elementos para bajada de cableado de alumbrado de instalación 
enterrada a fachadas, consistente en un tubo de acero galvanizado 
diámetro 26.7mm y 3m de altura, grapado a fachada, incluso elemento 
de cierre superior, totalmente instalado 
   
  10,000 61,26 612,60 
3.4.2 
 
Elementos para subida de cableado de alumbrado de instalación 
enterrada a fachadas, consistente en un tubo de acero galvanizado 
diametro 26.7mm y 3m de altura, conectado a arqueta próxima con 
tubo PE 63 mm de diámetro, grapado a fachada, incluso elemento de 
cierre superior, puesta a tierra del tubo, totalmente instalado 
   
  7,000 141,94 993,58 
 3.5 Cuadro de mando    
3.5.1 Cuadro de mando de la marca ARELSA serie AMI, de acero inoxidable 
100% reciclable, grado de protección IK10 e IP55 y cerraduras de 
seguridad. 
Tensión de funcionamiento 3x400/230 V. 
Potencia máxima 10,392 kW, acometida eléctrica según normas de ERZ-
ENDESA, contador electrónico telegestionable, línea principal de 
distribución y protecciones según Normativa. Salidas y protegidas con 
magnetotérmico y diferencial de 300mA. Iluminación interior y toma de 
corriente. Reductor de flujo por fase. 
Analizador de red, módulo de comunicaciones , reloj astronómico con  
sistema de telegestión CITYLUX 
   
  2,000 14.695,70 29.391,40 
 CAPITULO INSTALACIONES ELÉCTRICAS 660.593,33 
 
  






PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Obra pública   
Nº DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO IMPORTE 
 4.1 Zanjas 
4.1.1 Excavaciones de zanjas 
   
4.1.1.1 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas de 
dimensiones de 70x40 cm en instalaciones eléctricas, en cualquier tipo 
de terreno, con medios mecánicos, bajo nivel freático, hasta alcanzar la 
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso entibación 
metálica deslizante para una protección del 100%, mediante paneles de 
chapa de acero y codales extensibles metálicos, transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción 
de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión. 
   
  902,258 8,71 7.858,67 
4.1.1.2 m³ Excavación de tierras a cielo abierto para formación de zanjas de 
dimensiones de 90x40 cm en instalaciones eléctricas, en cualquier tipo 
de terreno, con medios mecánicos, bajo nivel freático, hasta alcanzar la 
cota de profundidad indicada en el Proyecto. Incluso entibación 
metálica deslizante para una protección del 100%, mediante paneles de 
chapa de acero y codales extensibles metálicos, transporte de la 
maquinaria, refinado de paramentos y fondo de excavación, extracción 
de tierras fuera de la excavación, retirada de los materiales excavados y 
carga a camión. 
   
  49,430 14,38 710,80 
 4.1.2 Relleno de zanjas    
4.1.2.1 m³ Formación de relleno con hormigón HM-12.5, fabricado en central y 
vertido desde camión. Resto con arena 0/5 mm, en zanjas en las que 
previamente se han alojado las instalaciones eléctricas y compactación 
en tongadas sucesivas mediante equipo manual formado por pisón 
vibrante manual tipo rana, hasta alcanzar una densidad seca no inferior 
al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la 
instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación 
colocada en el fondo de la zanja. Extendido del material de relleno en 
tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 
tongada. Compactación. 
   
  902,258 14,51 13.091,76 






PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Obra pública   
Nº DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO IMPORTE 
4.1.2.2 m³ Formación de relleno con hormigón HM-12.5, fabricado en central y 
vertido desde camión. Resto con arena 0/5 mm, en zanjas en las que 
previamente se han alojado las instalaciones eléctricas y compactación 
en tongadas sucesivas mediante equipo manual formado por pisón 
vibrante manual tipo rana, hasta alcanzar una densidad seca no inferior 
al 95% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, 
realizado según UNE 103501. Incluso cinta o distintivo indicador de la 
instalación, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a 
utilizar en los trabajos de relleno y humectación de los mismos. 
Incluye: Colocación de cinta o distintivo indicador de la instalación 
colocada en el fondo de la zanja. Extendido del material de relleno en 
tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada 
tongada. Compactación. 
   
  49,430 18,43 910,99 
 4.2 Arquetas    
4.2.1 Ud Arqueta de derivación a un punto de luz, de dimensiones interiores 
60x60x81 cm, prefabricada de hormigón armado sobre solera de 
hormigón en masa HM-30 de 15 cm de espesor, con marco y tape de 
fundición nodular de grafito esferoidal tipo FGE 50-7 y cierre hermético 
al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno 
del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y 
remates. Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. 
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y 
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la 
arqueta prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de 
tubos. Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación 
de la tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, 
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
   
  136,00 154,80 21.052,80 
4.2.2 Ud Arqueta de cruce de calzada, de dimensiones interiores 60x60x130 
cm, prefabricada de hormigón armado sobre solera de hormigón en 
masa HM-30 de 22 mm de espesor, con marco y tape de fundición 
nodular de grafito esferoidal tipo FGE 50-7 y cierre hermético al paso de 
los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno del trasdós 
con material granular, conexiones de conducciones y remates. 
Totalmente montada, conexionada y probada mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación 
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. 
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la 
tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, 
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio.. 
   
  17,000 160,03 2.720,51 






PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Obra pública   
Nº DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO IMPORTE 
4.2.3 Ud Arqueta de derivación a un punto de luz, de dimensiones interiores 
40x40x81 cm, prefabricada de hormigón armado sobre solera de 
hormigón en masa HM-30 de 15 cm de espesor, con marco y tape de 
fundición nodular de grafito esferoidal tipo FGE 50-7 y cierre hermético 
al paso de los olores mefíticos. Incluso excavación mecánica y relleno 
del trasdós con material granular, conexiones de conducciones y 
remates. Totalmente montada, conexionada y probada  mediante las 
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: 
Replanteo de la arqueta. Excavación con medios mecánicos. Eliminación 
de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación 
del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta 
prefabricada. Formación de agujeros para conexionado de tubos. 
Empalme y rejuntado de los colectores a la arqueta. Colocación de la 
tapa y los accesorios. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, 
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre 
camión o contenedor. Realización de pruebas de servicio. 
   
  20,000 90,82 1.816,40 
 4.3 Cimentaciones    
4.3.1 Ud Cimentación para columna de 8 metros    
  15,000 141,54 2.123,10 
4.3.2 Ud Cimentación para columna de 4 metros y 3.05 metros.    
  133,000 103,73 13.796,09 
     
 CAPITULO OBRA CIVIL 64.081,12 
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 5.1 Sistemas de protección colectiva 
5.1.1 Delimitación y protección de arquetas y pozos de 
registro abiertos 
   
5.1.1.1  
Ud Protección de hueco horizontal de una arqueta de 70x70 cm de 
sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su 
tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 
15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del 
hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en 
sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco 
de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento 
horizontal. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera 
y desmontaje. 
Incluye: Montaje del tablero. Colocación del tablero sobre el hueco. 
Sujeción del tablero al soporte, inmovilizándolo. Desmontaje del 
tablero. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  30,000 13,38 401,40 
 5.1.2  Delimitación y protección de bordes de excavación    
5.1.2.1 m Delimitación de la zona de excavaciones abiertas mediante vallado 
perimetral formado por vallas peatonales de hierro, de 1,10x2,50 m, 
color amarillo, para limitación de paso de peatones, con dos pies 
metálicos, amortizables en 20 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  50,000 2,43 121,50 
5.1.2.2 Ud Protección de paso peatonal sobre zanjas abiertas mediante 
pasarela de acero, de 1,50 m de longitud para anchura máxima de zanja 
de 0,9 m, anchura útil de 0,87 m, con plataforma de superficie 
antideslizante sin desniveles, con 400 kg de capacidad de carga, 
rodapiés laterales de 0,15 m, barandillas laterales de 1 m de altura, con 
travesaño lateral y 2 orificios de fijación de la plataforma al suelo, 
amortizable en 20 usos. Incluso p/p de elementos de fijación al suelo y 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación de la pasarela sobre el suelo. Fijación de la pasarela 
al suelo. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  10,000 15,20 152,00 
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5.1.2.3 m² Protección de paso de vehículos sobre zanjas abiertas mediante 
plataforma de chapa de acero de 10 mm de espesor, amortizable en 10 
usos, apoyada sobre manta antirroca como material amortiguador. 
Incluso p/p de formación de pendiente con cemento rápido para 
fijación de la chapa, evitando su vibración al paso de los vehículos y 
mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de 
tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación del material amortiguador. Colocación de la chapa 
sobre el material amortiguador. Fijación de la chapa con cemento 
rápido. Desmontaje del conjunto. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  10,000 7,72 77,20 
5.1.2.4 m Protección frente a la caída de camiones en bordes de excavación, 
durante los trabajos de descarga directa de hormigón o materiales de 
relleno, formada por tope compuesto por 2 tablones de madera de 
pino de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero UNE-EN 
10025 S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en 
caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, 
amortizables en 3 usos. Incluso p/p de elementos de acero para 
ensamble de tablones y mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Hincado de los perfiles en el terreno. Ensamble de tablones. 
Colocación de los tablones entre perfiles. Desmontaje del conjunto. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  12,000 19,77 237,24 
5.1.2.5 m Protección de personas en bordes de excavación mediante barandilla 
de seguridad de 1 m de altura, formada por pasamanos de barra de 
acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diámetro, 
travesaño intermedio de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 
500 S de 16 mm de diámetro y rodapié de tabloncillo de madera de 
pino de 15x5,2 cm, todo ello sujeto mediante bridas de nylon y alambre 
a montantes de barra de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 20 
mm de diámetro, hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso p/p de 
tapones protectores tipo seta y mantenimiento en condiciones seguras 
durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Amortizable las 
barras en 3 usos, la madera en 4 usos y los tapones protectores en 3 
usos. 
Incluye: Hincado de las barras en el terreno. Colocación del rodapié. 
Colocación de los travesaños intermedios. Colocación del pasamanos. 
Colocación de tapones protectores. Desmontaje del conjunto. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  40,000 10,79 431,60 
 5.1.3 Protección de extremos de armaduras    
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5.1.3.1 Ud Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, 
mediante colocación de tapón protector tipo seta, de color rojo, 
amortizable en 3 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones 
seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. 
Incluye: Colocación del tapón protector. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  100,000 0,20 20,00 
 5.1.4 Líneas y dispositivos de anclaje    
5.1.4.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de sistema de protección 
contra caídas de altura mediante línea de anclaje horizontal temporal, 
de cable de acero, con amortiguador de caídas, de 20 m de longitud 
máxima, para asegurar hasta tres operarios, clase C, compuesta por 2 
placas de anclaje, para fijación mecánica a paramento y 1 línea de 
anclaje flexible, formada por 1 absorbedor de energía con indicador de 
tensión e indicador de número de caídas; 1 tensor y 20 m de cable, de 
acero galvanizado, de 8 mm de diámetro. compuesto por 7 cordones de 
19 hilos, con prensado terminal con casquillo de cobre, guardacable y 
conector en un extremo, amortizable en 3 usos. Incluso fijaciones 
mecánicas. 
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de las placas de anclaje. 
Montaje de los componentes. Mantenimiento. Desmontaje posterior. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  2,000 394,01 788,02 
 5.1.5 Protección eléctrica    
5.1.5.1 Ud Suministro y colocación de lámpara portátil de mano, con cesto 
protector, mango aislante, cable de 5 m y gancho de sujeción, 
amortizable en 3 usos. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. Transporte hasta el lugar 
de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  15,000 5,54 83,10 
5.1.5.2 Ud Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección 
de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de 
distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores 
automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable 
en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos 
accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente 
montado, conexionado y probado. 
Incluye: Colocación del armario. Montaje, instalación y comprobación. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  3,000 293,16 879,48 
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5.1.5.3 Ud Suministro e instalación de toma de tierra independiente de 
profundidad, para instalación provisional de obra, con método jabalina, 
compuesta por electrodo de 2 m de longitud hincado en el terreno, 
conectado a puente para comprobación, dentro de una arqueta de 
registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación 
para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, 
colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea 
de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia 
excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y 
conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. 
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa 
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio 
(incluidas en este precio). 
Incluye: Replanteo. Excavación. Hincado del electrodo. Colocación de la 
arqueta de registro. Conexión del electrodo con la línea de enlace. 
Relleno de la zona excavada. Conexionado a la red de tierra. Realización 
de pruebas de servicio. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  2,000 152,27 304,54 
 5.1.6 Protección contra incendios    
5.1.6.1 Ud Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC 
polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, 
con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla 
difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de 
montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Incluye: Marcado de la situación de los extintores en los paramentos. 
Colocación y fijación de soportes. Cuelgue de los extintores. 
Señalización. Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a 
contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  8,000 16,93 135,44 
 5.2 Formación 
5.2.1 Reuniones 
   
5.2.1.1 Ud Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
considerando una reunión de dos horas. El Comité estará compuesto 
por un técnico cualificado en materia de Seguridad y Salud con 
categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de 
oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de Seguridad y Salud con 
categoría de oficial de 1ª. Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
   
  2,000 114,06 228,12 
5.2.1.2 Ud Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
realizada por Técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora 
en Seguridad y Prevención de Riesgos. Incluso p/p de pérdida de horas 
de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, 
considerando una media de seis personas. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  2,000 81,25 162,50 
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 5.3 Equipos de protección individual 
5.3.1 Para la cabeza 
   
5.3.1.1 Ud Suministro de casco contra golpes, destinado a proteger al usuario 
de los efectos de golpes de su cabeza contra objetos duros e inmóviles, 
amortizable en 10 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  20,000 0,24 4,80 
 5.3.2 Contra caídas de altura    
5.3.2.1 Ud Suministro de sistema de sujeción y retención compuesto por un 
conector básico (clase B) que permite ensamblar el sistema con un 
dispositivo de anclaje (no incluido en este precio), amortizable en 4 
usos; una cuerda de fibra de longitud fija como elemento de amarre, 
amortizable en 4 usos; un absorbedor de energía encargado de disipar 
la energía cinética desarrollada durante una caída desde una altura 
determinada, amortizable en 4 usos y un arnés de asiento constituido 
por bandas, herrajes y hebillas que, formando un cinturón con un 
punto de enganche bajo, unido a sendos soportes que rodean a cada 
pierna, permiten sostener el cuerpo de una persona consciente en 
posición sentada, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  4,000 67,50 270,00 
 5.3.3 Para los ojos y la cara    
5.3.3.1 Ud Suministro de gafas de protección con montura integral, resistentes 
a polvo grueso, con ocular único sobre una montura flexible y cinta 
elástica, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  10,000 3,62 36,20 
5.3.3.2 Ud Suministro de pantalla de protección facial, para soldadores, con 
armazón opaco y mirilla fija, de sujeción manual y con filtros de 
soldadura, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  3,000 5,00 15,00 
 5.3.4 Para las manos y brazos    
5.3.4.1 Ud Suministro de par de guantes contra riesgos mecánicos, de algodón 
con refuerzo de serraje vacuno en la palma, resistente a la abrasión, al 
corte por cuchilla, al rasgado y a la perforación, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  20,00 3,44 68,80 
5.3.4.2 Ud Suministro de par de manoplas para soldadores, de serraje vacuno, 
amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, 
según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  3,000 1,66 4,98 
5.3.4.3 Ud Suministro de par de manoplas para trabajos eléctricos, de baja 
tensión, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
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  4,000 10,70 42,80 
5.3.4.4 Ud Suministro de par de manguitos para soldador, amortizable en 4 
usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  3,000 3,50 10,50 
 5.3.5 Para los oídos    
5.3.5.1 Ud Suministro de juego de tapones desechables, moldeables, de 
espuma de poliuretano antialérgica, con atenuación acústica de 31 dB, 
amortizable en 1 uso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  20,000 0,02 0,40 
 5.3.6 Para pies y piernas    
5.3.6.1 Ud Suministro de par de zapatos de seguridad, con puntera resistente a 
un impacto de hasta 200 J y a una compresión de hasta 15 kN, con 
resistencia al deslizamiento, absorción de energía en la zona del tacón, 
con código de designación SB, amortizable en 2 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  20,000 19,34 386,80 
5.3.6.2 Ud Suministro de par de polainas para soldador, amortizable en 2 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  3,000 4,31 12,93 
 5.3.7 Para el cuerpo (vestuario de protección)    
5.3.7.1 Ud Suministro de mono de protección, amortizable en 5 usos. Criterio 
de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio 
o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  2,000 7,99 15,98 
5.3.7.2 Ud Suministro de mono de protección para trabajos de soldeo, con 
propagación limitada de la llama y resistencia a la electricidad, 
sometidos a una temperatura ambiente hasta 100°C, amortizable en 3 
usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  3,000 28,16 84,48 
5.3.7.3 Ud Suministro de chaleco de alta visibilidad, de material combinado, 
con propiedades fluorescentes y reflectantes, color amarillo, 
amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  20,000 4,72 94,40 
5.3.7.4 Ud Suministro de bolsa portaelectrodos para soldador, amortizable en 
10 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  3,000 0,26 0,78 
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5.3.7.5 Ud Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para 
herramientas, amortizable en 10 usos. Criterio de medición de 
proyecto: Número de unidades previstas, según Estudio o Estudio 
Básico de Seguridad y Salud. 
   
  20,000 2,47 49,40 
5.3.7.6 Ud Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte 
abdominal y sujeción regulable mediante velcro, amortizable en 4 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  20,000 4,90 98,00 
 5.3.8 Para las vías respiratorias    
5.3.8.1 Ud Suministro de mascarilla autofiltrante contra partículas, fabricada 
totalmente de material filtrante, que cubre la nariz, la boca y la barbilla, 
garantizando un ajuste hermético a la cara del trabajador frente a la 
atmósfera ambiente, FFP1, amortizable en 1 uso. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  30,000 1,84 55,20 
 5.4 Medicina preventiva y primeros auxilios 
5.4.1 Material médico 
   
5.4.1.1 Ud Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de 
obra, con los contenidos mínimos obligatorios, instalado en el 
vestuario. 
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación 
mediante tornillos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  3,000 102,47 307,41 
5.4.1.2 Ud Suministro de material sanitario para el botiquín de urgencia 
colocado en el vestuario, durante el transcurso de la obra. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  3,000 101,53 304,59 
5.4.1.3 Ud Suministro de camilla portátil para evacuaciones, colocada en 
caseta de obra, (amortizable en 4 usos). Incluye: Montaje, instalación y 
comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  2,000 36,61 73,22 
 5.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 
5.5.1 Acometidas a casetas prefabricadas  
   
5.5.1.1 Ud Acometida provisional de electricidad a caseta prefabricada de obra, 
incluso conexión a la red de la compañía suministradora, hasta una 
distancia máxima de 50 m. 
Incluye: Replanteo de los apoyos de madera bien entibados. Aplanado y 
orientación de los apoyos. Tendido del conductor. Tensado de los 
conductores entre apoyos. Grapado del cable en muros. Instalación de 
las cajas de derivación y protección. Montaje de la instalación y 
conexión a la red de la compañía suministradora. Comprobación y 
posterior desmontaje. Criterio de medición de proyecto: Número de 
unidades previstas, según Estudio o Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
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  1,000 180,46 180,46 
 5.5.2 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de 
locales) 
   
5.5.2.1 Ud Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra, de 
dimensiones 3,25x1,90x2,30 m (6,20 m²), compuesta por: estructura 
metálica, cerramiento de chapa con terminación de pintura prelacada, 
cubierta de chapa, aislamiento interior, instalaciones de fontanería, 
saneamiento y electricidad, tubos fluorescentes y punto de luz exterior, 
termo eléctrico, ventanas de aluminio con luna y rejas, puerta de 
entrada de chapa, suelo contrachapado hidrófugo con capa 
antideslizante, revestimiento de tablero en paredes, placa turca, plato 
de ducha y lavabo de tres grifos, puerta de madera en placa turca y 
cortina en ducha. Según R.D. 
486/97. 
Incluye: Montaje, instalación y comprobación. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  1,000 192,88 192,88 
 5.5.3 Mobiliario y equipamiento    
5.5.3.1 Ud Suministro y colocación de 5 taquillas individuales (amortizables en 
3 usos), 15 perchas, 2 bancos para 5 personas (amortizables en 2 usos), 
espejo, portarrollos (amortizable en 3 usos), jabonera (amortizable en 3 
usos), secamanos eléctrico (amortizable en 3 usos) en caseta de obra 
para vestuarios y/o aseos, incluso montaje e instalación. 
Incluye: Colocación y fijación de los elementos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  1,000 420,52 420,52 
 5.6 Señalización provisional de obras 
5.6.1 Balizamiento 
   
5.6.1.1 m Suministro, colocación y desmontaje de cinta para balizamiento, de 
material plástico, de 8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas 
caras en franjas de color amarillo y negro, sujeta sobre un soporte 
existente (no incluido en este precio). 
Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  2,000 1,23 2,46 
5.6.1.2 Ud Suministro y colocación de cono de balizamiento reflectante de 50 
cm de altura, de 1 pieza de polietileno con lastre de arena, con 1 banda 
reflectante de 200 mm de anchura y retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), 
amortizable en 10 usos. Incluso p/p de arena utilizada para el lastrado 
de las piezas, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el 
periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. 
Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  20,000 1,68 33,60 
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5.6.1.3 Ud Suministro, montaje y desmontaje de baliza reflectante para 
señalización, de chapa galvanizada, de 20x100 cm, de borde derecho de 
calzada, con franjas de color blanco y rojo y retrorreflectancia nivel 1 
(E.G.), amortizable en 10 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 
Incluye: Montaje y comprobación. Desmontaje posterior. Transporte 
hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  10,000 5,12 50,12 
 5.6.2 Señalización vertical    
5.6.2.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de 
chapa de acero galvanizado, de peligro, triangular, L=70 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con poste de 
acero galvanizado de 145 cm de altura, amortizable en 5 usos y pie 
portátil, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  6,000 15,14 90,84 
5.6.2.2 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal provisional de obra de 
chapa de acero galvanizado, de indicación, rectangular, 60x90 cm, con 
retrorreflectancia nivel 1 (E.G.), amortizable en 5 usos, con poste de 
acero galvanizado de 145 cm de altura, amortizable en 5 usos y pie 
portátil, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. 
Incluye: Montaje. Desmontaje posterior. Transporte hasta el lugar de 
almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  6,000 23,43 140,58 
 5.6.3 Señalización manual    
5.6.3.1 Ud Suministro de paleta manual de paso alternativo, de polipropileno, 
con señal de detención obligatoria por una cara y de paso por la otra, 
con mango de plástico, amortizable en 5 usos. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  5,000 5,85 29,25 
 5.6.4 Señalización de seguridad y salud    
5.6.4.1 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de extinción, de PVC 
serigrafiado, de 150x300 mm, con pictograma blanco de forma 
rectangular sobre fondo rojo, con 4 orificios de fijación, amortizable en 
3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta 
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  8,000 4,12 32,96 
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5.6.4.2 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de advertencia, de 
PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma 
triangular sobre fondo amarillo, con 4 orificios de fijación, amortizable 
en 3 usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta 
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  5,000 3,75 18,75 
5.6.4.3 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de prohibición, de 
PVC serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma negro de forma 
circular sobre fondo blanco, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 
usos, fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta 
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  5,000 3,75 18,75 
5.6.4.4 Ud Suministro, colocación y desmontaje de señal de obligación, de PVC 
serigrafiado, de 297x210 mm, con pictograma blanco de forma circular 
sobre fondo azul, con 4 orificios de fijación, amortizable en 3 usos, 
fijada con bridas de nylon. Incluso p/p de mantenimiento en 
condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se 
requiera. Incluye: Colocación. Desmontaje posterior. Transporte hasta 
el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según 
Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
   
  5,000 3,75 18,75 
 5.6.5 Señalización de zonas de trabajo    
5.6.5.1 m Señalización y delimitación de zonas de trabajo con maquinaria en 
funcionamiento mediante cinta de señalización, de material plástico, de 
8 cm de anchura, galga 200, impresa por ambas caras en franjas de 
color amarillo y negro, sujeta a soportes de barra de acero corrugado 
UNE-EN 10080 B 500 S de 1,2 m de longitud y 20 mm de diámetro, 
hincados en el terreno cada 1,00 m. Incluso p/p de montaje, tapones 
protectores tipo seta, mantenimiento en condiciones seguras durante 
todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Amortizable 
los soportes en 3 usos y los tapones protectores en 3 usos. 
Incluye: Hincado de las barras en el terreno. Colocación de la cinta. 
Colocación de tapones protectores. Desmontaje del conjunto. 
Transporte hasta el lugar de almacenaje o retirada a contenedor. 
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según Estudio o 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
   
  2,000 3,35 6,70 
 CAPITULO SEGURIDAD Y SALUD 7.195,43 
 






6 Resumen por capítulos 
 
RESUMEN POR CAPÍTULOS 
CAPÍTULO PRESUPUESTO COMPAÑÍA SUMINISTRADORA 3.644,00 
CAPÍTULO INSTALACIONES DE ALUMBRADO 393.340,71 
CAPÍTULO INSTALACIONES ELÉCTRICAS 660.593,33 
CAPÍTULO OBRA CIVIL 64.081,12 
CAPÍTULO SEGURIDAD Y SALUD 7.195,43 
IMPORTE TOTAL 1.128.854,59 
EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS Y 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 
 
  






7 Presupuesto general 
Proyecto: PRESUPUESTO ALUMBRADO 





Capítulo 1 PRESUPUESTO COMPAÑÍA SUMINISTRADORA 3.644,00 
Capítulo 2 INSTALACIONES DE ALUMBRADO  
Capítulo 2.1 Luminarias con un punto de luz 221.482,59 
Capítulo 2.2 Luminarias posadas en fachada 171.858,12 
Capítulo 3 INSTALACIONES ELÉCTRICAS  
Capítulo 3.1 Conductores 605.816,34 
Capítulo 3.2 Cajas de colocación en fachada 11.943,16 
Capítulo 3.3 Puesta a tierra 11.836,25 
Capítulo 3.4 Conversión de línea subterránea-aérea 1.606,18 
Capítulo 3.5 Cuadro de mando 29.391,40 
Capítulo 4 OBRA CIVIL  
Capítulo 4.1 Zanjas  
Capítulo 4.1.1 Excavación de zanjas 8.569,47 
Capítulo 4.1.2 Relleno de zanjas 14.002,75 
Capítulo 4.2 Arquetas 25.589,71 
Capítulo 4.3 Cimentaciones 15.919,19 
Capítulo 5 SEGURIDAD Y SALUD  
Capítulo 5.1 Sistemas de protección colectiva  
Capítulo 5.1.1 Delimitación y protección de arquetas y pozos de registro abiertos 401,40 
Capítulo 5.1.2 Delimitación y protección de bordes de excavación 1019,54 
Capítulo 5.1.3 Protección de extremos de armaduras 20,00 
Capítulo 5.1.4 Líneas y dispositivos de anclaje 788,02 
Capítulo 5.1.5 Protección eléctrica 1.267,12 
Capítulo 5.1.6 Protección contra incendios 135,44 
Capítulo 5.2 Formación  
Capítulo 5.2.1 Reuniones 390,62 
Capítulo 5.3 Equipos de protección individual  
Capítulo 5.3.1 Para la cabeza 4,80 
Capítulo 5.3.2 Contra caídas de altura 270,00 
Capítulo 5.3.3 Para los ojos y la cara 51,20 
Capítulo 5.3.4 Para las manos y brazos 127,08 
Capítulo 5.3.5 Para los oídos 0,40 
Capítulo 5.3.6 Para pies y piernas 399,73 
Capítulo 5.3.7 Para el cuerpo (vestuario de protección) 343,04 
Capítulo 5.3.8 Para las vías respiratorias 55,20 
Capítulo 5.4 Medicina preventiva y primeros auxilios  
Capítulo 5.4.1 Material médico 685,22 
Capítulo 5.5 Instalaciones provisionales de higiene y bienestar  
Capítulo 5.5.1 Acometidas a casetas prefabricadas 180,46 
Capítulo 5.5.2 Casetas (alquiler/construcción/adaptación de locales) 192,88 
Capítulo 5.5.3 Mobiliario y equipamiento 420,52 
















La Propiedad:        Paula Martín Titos 
     Graduada en Ingeniería de Tecnologías Industriales 
 
 
Capítulo 5.6 Señalización provisional de obras  
Capítulo 5.6.1 Balizamiento 86,18 
Capítulo 5.6.2 Señalización vertical 231,42 
Capítulo 5.6.3 Señalización manual 29,25 
Capítulo 5.6.4 Señalización de seguridad y salud 89,21 
Capítulo 5.6.5 Señalización de zonas de trabajo 6,70 
Presupuesto de ejecución material 1.128.854,59 
13% de gastos generales 146.751,10 
6% de beneficio industrial 67731,2754 
 1.343.336,96 
21% I.V.A 282.100,76 
Presupuesto de ejecución por contrata 1.625.437,72 
Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN 
SIESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
